



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Copia Albo

SERVIZIO Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N. 188 DEL 18/05/2011 REG. GEN.

OGGETTO:

Lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto di Via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in Via San Rocco e Via Regina Elena - Approvazione del verbale di gara con aggiudicazione provvisoria alla ditta FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l., con sede legale in Via delle Vigne n. 1, - CAP 10060 - MACELLO (TO).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- 01) in data 18.07.2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 / 2007, si provvedeva ad individuare nella persona dell'ing. Pietro Luigi BAFFA, con studio in Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8, 10023 Chieri (TO), il professionista a cui affidare l'incarico per la progettazione preliminare dei lavori in oggetto.
- 02) In data 20.07.2007, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 254 / 2007, veniva affidato all'ing. Pietro Luigi BAFFA, l'incarico di cui al precedente punto 01) per un impegno di spesa pari ad €. 6.710,69.
- 03) In data 02.08.2007, veniva stipulata la convenzione d'incarico professionale, repertorio n. 464 / 2007, tra il Comune di Andezeno e l'ing. Pietro Luigi BAFFA, regolante i rapporti per l'incarico affidato e citato al precedente punto 02).
- 04) In data 04.10.2007, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 356 / 2007, venivano liquidate le competenze professionali dovute all'ing. Pietro Luigi BAFFA per la progettazione preliminare dei lavori in argomento ammontanti a complessivi €. 6.710,69.
- 05) In data 23.10.2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 / 2007, veniva approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto redatto dall'ing. Pietro Luigi BAFFA che comporta per la sua realizzazione un costo complessivo preventivato di €. 270.000,00.
- 06) In data 05.12.2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 / 2007, si provvedeva ad individuare nella persona dell'ing. Pietro Luigi BAFFA, il professionista a cui affidare l'incarico per procedere ad integrare il progetto preliminare con delle modifiche alla condotta fognaria su richiesta della SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO s.p.a. che deve essere prevista in nuova costruzione dalla Strada San Giorgio lungo la Via Regina Elena.
- 07) In data 11.12.2007, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 453 / 2007, veniva affidato all'ing. Pietro Luigi BAFFA, l'incarico di cui al precedente punto 06) portando l'impegno di spesa da €. 6.710,69 ad €. 10.391,68.
- 08) In data 31.01.2008, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 / 2008, veniva revocata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 / 2007, del 23.10.2007 avente per oggetto l'approvazione del progetto preliminare dei lavori in oggetto redatto dall'ing. Pietro Luigi BAFFA che comporta per la sua realizzazione un costo complessivo preventivato di €. 270.000,00.
- 09) In data 31.01.2008, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 / 2008, veniva approvato il progetto preliminare rivisto dei lavori in oggetto redatto dall'ing. Pietro Luigi BAFFA che comporta per la sua realizzazione un costo complessivo preventivato di €. 440.000,00.
- 10) In data 25.02.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 35 / 2008, venivano liquidate le competenze professionali dovute all'ing. Pietro Luigi BAFFA per la rielaborazione della progettazione preliminare dei lavori in argomento ammontanti a complessivi €. 3.680,99.
- 11) In data 10.11.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 341 / 2008, veniva affidato all'ing. Pietro Luigi BAFFA, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per il coordinamento della progettazione ai sensi degli artt. 4, del Decreto Legislativo 14.08.1996, n. 494 e sue successive modifiche ed integrazioni, dei lavori in argomento con una spesa preventivata complessiva di €. 23.176,87.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 12) In data 13.11.2008, veniva stipulata la convenzione d'incarico professionale, repertorio n. 491 / 2008, tra il Comune di Andezeno e l'ing. Pietro Luigi BAFFA, regolante i rapporti per l'incarico affidato e citato al precedente punto 11).
 - 13) In data 16.02.2009, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 70 / 2009, venivano liquidate le competenze professionali dovute all'ing. Pietro Luigi BAFFA per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento ammontanti a complessivi €. 23.176,87.
 - 14) In data 13.03.2009, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 96 / 2009, veniva affidato al geom. Luigi SELLA, dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C., con sede in Via Torino n. 194, 10042 Nichelino (TO), l'incarico per la predisposizione delle bozze di lettere, provvedimenti amministrativi inerenti l'instaurazione e la definizione della procedura d'esproprio, ivi compresa la predisposizione della documentazione per la registrazione, la trascrizione e le voltture catastali, con esclusione dei diritti relativi e comprensiva della procedura di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione con redazione dello stato di consistenza delle aree da occuparsi d'urgenza necessarie per la realizzazione dei lavori in argomento per una spesa preventivata complessiva di €. 4.992,00.
 - 15) In data 16.03.2009, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 100 / 2009, veniva affidato all'arch. Federico MORCHIO, con studio in Via A. Gramsci n. 109 / 16, 15076 Ovada (AL), l'incarico professionale per la redazione di variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi del secondo comma, dell'art. 19, del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni necessaria all'esecuzione dei lavori in argomento per un impegno di spesa pari ad €. 3.427,20.
 - 16) In data 19.03.2009, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 110 / 2009, venivano liquidate le competenze professionali dovute all'arch. Federico MORCHIO, per la redazione di variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi del secondo comma, dell'art. 19, del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni necessaria all'esecuzione dei lavori in argomento per complessivi €. 3.427,20.
- Dato atto che in data 12.02.2009, con nota prot. n. 0000769 / 2009, l'ing. Pietro Luigi BAFFA ha prodotto lo specifico progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori in oggetto costituito dai seguenti elaborati:
- 01) allegato 1: relazione tecnico – illustrativa, conformità agli strumenti urbanistici, accessibilità e disponibilità delle aree, relazione geologico – geotecnica, verifica della rete fognaria, documenti di progetto e quadro economico di spesa;
 - 02) allegato 2: capitolato speciale d'appalto;
 - 03) allegato 3: elenco prezzi;
 - 04) allegato 4: stima incidenza della mano d'opera e della sicurezza, cronoprogramma dei lavori;
 - 05) allegato 5: schema di contratto;
 - 06) allegato 6: fascicolo della manutenzione;
 - 07) allegato 7: piano di sicurezza e coordinamento;
 - 08) allegato 8: computo metrico - estimativo;
 - 09) tavola 1: corografia – estratto del Piano Regolatore Generale Comunale – planimetria catastale;
 - 10) tavola 2: planimetria di rilievo – documentazione fotografica;
 - 11) tavola 3: planimetria di progetto – sezioni rilievo / progetto;
 - 12) tavola 4: profilo longitudinale fognatura in progetto;
 - 13) tavola 5: particolari costruttivi;
- Visto che il costo presunto dei lavori in oggetto ammonta a complessivi €. 440.000,00 ripartito come di seguito:
- | | |
|--|------------------|
| 01) lavori a base di gara: | = €. 304.974,71; |
| 02) oneri per la sicurezza: | = €. 15.855,05; |
| 03) importo totale dei lavori: | = €. 320.829,76; |
| 04) I.V.A. con aliquota del 10 % sul precedente punto 03): | = €. 32.082,98; |
| 05) spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: | = €. 51.975,69; |



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

06) C.N.P.A.I.A. con aliquota del 2 % sul precedente punto 05): = €. 1.039,51;

07) I.V.A. con aliquota del 20 % sui precedenti punti 05) e 06): = €. 10.603,04;

08) fondo per accordi bonari previsti dall'art. 12, del Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 e sue successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 3 % sul precedente punto 03):
= €. 9.624,89;

09) incentivo previsto dall'art. 18, della Legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 2 % sul precedente punto 03):
= €. 6.416,60;

10) indennizzi per espropri: = €. 7.302,08;

11) imprevisti ed arrotondamento: = €. 125,45.

- Attestata la conformità alla normativa vigente ai sensi dell'art. 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Accertato che il presente progetto definitivo ed esecutivo risulta redatto in conformità ai principi ed alle caratteristiche contenute nel quarto e quinto comma, dell'art. 16, della Legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni, negli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, del Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 e sue successive modifiche ed integrazioni e nell'art. 93, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Atteso che l'approvazione del presente progetto definitivo ed esecutivo costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico dalla quale discende, ai sensi degli artt. 12 e 17, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione di pubblica utilità.
- Dato atto che in data 17.03.2009, con nota prot. n. 0001395 / 2009, l'arch. Federico MORCHIO ha prodotto la Variante n. 2 / 2009 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi del secondo comma, dell'art. 19, del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni costituita dai seguenti elaborati:
 - 01) elaborato allegato tecnico: allegato tecnico ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 12 – 8931, del 09.06.2008;
 - 02) elaborato B stralcio: stralcio “tavola B” del Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
 - 03) elaborato C stralcio: stralcio “tavola C” del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.
- Evidenziato che la Variante n. 2 / 2009 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente non è incompatibile con i Piani Sovracomunali.
- Messo in evidenza che la Variante n. 2 / 2009 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente risulta non rilevante rispetto al Piano di Classificazione Acustica Comunale.
- Preso atto che l'intervento in argomento risulta prevedere l'esecuzione di opere su proprietà private meglio identificate nel piano particellare di esproprio e nelle tavole grafiche di progetto.
- Visto che gran parte degli interessati hanno manifestato il proprio assenso alla dismissione con comunicazioni pervenute che si evidenziano nel seguente prospetto:

PROTOCOLLO		F.	MAPPALI	
NUMERO	DEL			
0001296 / 2009	12 marzo 2009	6	34	
0001297 / 2009	12 marzo 2009	6	33	



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

0001301 / 2009	12 marzo 2009	6	20	
0001319 / 2009	12 marzo 2009	6	21	397
0001994 / 2009	15 aprile 2009	3	374	
		6	537	

- Considerato che - ai sensi e per gli effetti del secondo comma, dell'art. 4, del Decreto Legislativo 20.08.2002, n. 190, degli artt. 11 e 16, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 7 e 8, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni - in qualità di soggetto espropriante delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori in argomento si comunica ai proprietari dei beni sui quali si intende reiterare il vincolo preordinato all'esproprio:
- l'avvio del procedimento (almeno venti giorni prima della deliberazione del Consiglio Comunale);
 - l'avviso dell'avvio del procedimento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (almeno trenta giorni prima dell'approvazione del progetto definitivo)
- con le seguenti note:

PROTOCOLLO		F.	MAPPALI	
NUMERO	DEL			
0001429 / 2009	19 marzo 2009	3	373	374
		6	537	
0001430 / 2009	19 marzo 2009	3	373	374
		6	537	

- Evidenziato che, nei termini di Legge, non sono state presentate osservazioni come risulta dall'attestazione rilasciata dal Segretario Comunale, BERNARDO dott. Arnaldo, in data 17.04.2009.
- Dato atto che in conseguenza di quanto sopra esposto si procede contestualmente all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in argomento all'adozione della Variante n. 2 / 2009 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di reiterare, per la durata di cinque anni, il vincolo preordinato all'espropriazione della aree individuate negli elaborati sopra descritti.
- In data 22.04.2009, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 / 2009, veniva:
1. approvato il progetto definitivo ed esecutivo finalizzato all'esecuzione dei lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto della Via San Rocco, redatto dall'ing. Pietro Luigi BAFFA e composto dagli elaborati citati in premessa ed allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale che comporta per la sua realizzazione un costo complessivo preventivato di €. 440.000,00.
 2. autorizzato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ad eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti nel rispetto della normativa vigente e degli atti approvati.
 3. adottata ai sensi degli artt. 10 e 19, del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni la Variante n. 2 / 2009 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente redatta dall'arch. Federico MORCHIO e composta dagli elaborati citati in premessa ed allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.
 4. Dato atto che sono stati espletati gli adempimenti previsti dagli art. 11 e 16, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativi alla comunicazione di avvio del procedimento di adozione di variante ed approvazione del progetto definitivo ai proprietari dei beni da espropriare, come specificato in premessa.
 5. Evidenziato che non si prevede indennizzo per i terreni su cui si reitera il vincolo poiché è volontà dell'Amministrazione Comunale, un volta approvata la suddetta variante, procedere immediatamente con esproprio dando attuazione subitanea al progetto.
 6. Dato atto che l'efficacia della presente variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale comporterà la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate alla realizzazione dell'opera, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
 7. Deciso di fare ricorso, in caso di mancato accordo con i proprietari per ottenere la disponibilità delle aree all'espropriazione di pubblica utilità come da piano particellare d'esproprio e dalla relativa planimetria allegati al progetto.
 8. Stabilito che, ai sensi dell'art. 13, del citato Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni il decreto d'esproprio dovrà essere emanato entro cinque anni dalla data di efficacia della



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

presente deliberazione.

9. Demandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale gli adempimenti di sua competenza, ai fini della definizione del procedimento di esproprio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed edilizia - Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio – **con lettera del 15.07.2009 prot. n. 30462/DB0817 Ver** – pervenuta al protocollo comunale in data 17.07.2009, ns. prot. n. 4151 - **richiedeva integrazioni** alla documentazione inviata quale variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale. La Regione Piemonte comunicava le carenze rilevate, **in particolare:**

- “L'applicazione del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato con D.Lgs. n. 4/08, alla luce delle indicazioni procedurali stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 e riferite alle norme in materia di Valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi per le procedure in argomento demanda all'autorità Comunale competente la valutazione ambientale strategica. Occorre pertanto che il Comune provveda in merito, previa eventuale consultazione con il competente Settore Regionale che legge per conoscenza, a chiarire, ridefinendo se del caso, la procedura in tal senso seguita.”;
- La Certificazione dell'iter procedurale di formazione della variante “Semplificata” allo Strumento urbanistico Generale vigente a norma del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i. redatta secondo la procedura seguita così come previsto dalle specifiche Leggi di settore, sottoscritta dal responsabile del Procedimento, dal segretario Comunale, datata e con il timbro del Comune; la certificazione dovrà inoltre attestare eventuali vincoli esistenti e provvedimenti cautelari imposti sulle aree interessate dal proposto intervento (corredati dei pareri espressi dai relativi Enti), nonchè il parere da parte della Provincia ai sensi del 5° comma dell'art. 20 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ovvero in caso contrario, l'assenza degli stessi (**La Certificazione ed i pareri dovranno essere inviati in duplice esemplare**).
Tale certificazione dovrà altresì attestare eventuali osservazioni presentate a seguito sia della comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, sia della pubblicazione dell'atto deliberativo n. 25 in data 22.04.2009 di adozione dei documenti progettuali della variante semplificata e delle relative controdeduzioni comunali e, qualora attenga a questioni di carattere urbanistico, venga inviata copia conforme all'originale delle osservazioni stesse, in caso contrario ne sia dichiarata l'assenza.
- Ad integrazione di quanto riportato nella Relazione tecnico-illustrativa, occorre venga prodotta, a supporto delle previsioni definite dalla presente Variante Semplificata, la Relazione Geologico – Tecnica di cui all'art. 14, comma 1°, lett. 2b), della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., che espliciti, anche in forma grafica, l'idoneità urbanistica del progettato intervento alle “Classi morfologiche” conformemente ai disposti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 / LAP / 1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 2009;
- La necessità che l'Amministrazione Comunale provveda al perfezionamento delle seguenti ulteriori carenze di ordine formale:
 - sul frontespizio di ogni elaborato progettuale occorre venga individuato il responsabile del Procedimento ed apposta la dicitura “Variante semplificata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,
 - l'atto deliberativo n. 26 in data 22.04.2009, dovrà essere perfezionato con il timbro del Comune di unione dei fogli intercalari.

Per ottemperare alle richieste di integrazione della Regione Piemonte su citate, inerenti la Relazione Geologico – Tecnica di cui all'art. 14, comma 1°, lett. 2b), della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., in data 21.09.2009, con determinazione del Responsabile del servizio n. 364 / 2009, veniva affidato al geol. Claudia CITTERIO, con studio in Strada Roaschia n. 113, 10030 Chieri (TO), l'incarico professionale finalizzato alla redazione di relazione geologico – tecnica ai sensi della lettera 2b), del primo comma, dell'art. 14, della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni che espliciti, anche in forma grafica, l'idoneità urbanistica del progettato intervento alle “Classi geomorfologiche” conformemente ai disposti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 / LAP / 1996 ed alla successiva Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 2009 relativa ai lavori in argomento, per un impegno di spesa pari ad €. 2.448,00;

In data 01.12.2009 prot. n. 6702 è pervenuta la relazione geologico – tecnica ai sensi della lettera 2b), del primo comma, dell'art. 14, della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni, redatta dal geol. Claudia CITTERIO;

In data 25.01.2010, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 29 / 2010, venivano liquidate le competenze professionali dovute al geol. Claudia CITTERIO, per la redazione della relazione geologico – tecnica ai



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

sensi della lettera 2b), del primo comma, dell'art. 14, della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni, per complessivi €. 2.040,00;

L'Amministrazione comunale di Andezeno ad integrazione della procedura fin seguita e recependo le osservazioni della Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed edilizia - Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio, formulate con lettera del 15.07.2009 prot. n. 30462/DB0817 Ver – pervenuta al protocollo comunale in data 17.07.2009, ns. prot. n. 4151, su citata, ha provveduto a ridefinire la procedura seguita e come definita nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.04.2009 su citata.

- In particolare, si è data applicazione del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato con D.Lgs. n. 4/08, alla luce delle indicazioni procedurali stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 e riferite alle norme in materia di **Valutazione Ambientale Strategica** di Piani e Programmi per le procedure in argomento domanda all'autorità Comunale competente la valutazione ambientale strategica, adottando i seguenti atti:

- In data 05.08.2009, con deliberazione della Giunta comunale n. 66, successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 21.09.2009, è **stato istituito l'Organo Tecnico Comunale e individuato l'Ufficio di Deposito dei Progetti** per assolvere ai compiti elencati dall'art. 7 della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. nonché alle funzioni di competenza comunale stabilite dalla normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- In data 5.10.2009 **l'Organo Tecnico Comunale** con verbale n. 2 / 2009, visto che è pervenuto all'Ufficio di deposito dei progetti in data 01/10/2009 avente n. 02/2009 del registro (Prot. generale n. 5572 del 01/10/2009) il seguente progetto: "Variante semplificata ai sensi DPR 327/2001 e s.m.i. – Reiterazione di vincolo preordinato alla dichiarazione di Pubblica Utilità per la sistemazione e l'ampliamento di Via San Rocco", redatto da MORCHIO Arch. Federico in data settembre 2009, al fine di verificare l'assoggettabilità o meno a V.A.S.;

Dato atto che vengono esaminati i documenti allegati al "Progetto" composti da:

- ALLEGATO TECNICO ai sensi della DGR 12-8931 del 9/06/2008;
- Stralcio in formato A3 che segnala le aree oggetto della variante;
- TAV B stralcio in scala 1:2.000;
- TAV C stralcio in scala 1:5.000

Considerato che, dopo attento esame del progetto presentato e dei relativi allegati, emerge che è **necessario l'accertamento preliminare di assoggettabilità alla VAS** per il progetto su citato e di procedere all'individuazione della procedura di "**Conferenza di servizi**" invitando ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 40/1998 i seguenti Enti:

- REGIONE PIEMONTE – Settore attività di supporto al processo di delega del governo del territorio;
- PROVINCIA DI TORINO – Settore VIA,
- ARPA,
- A.S.L..

- In data 19.10.2009 **l'Organo Tecnico Comunale ha convocato la Conferenza dei servizi** per la valutazione delle opere in oggetto indetta **per il giorno 09.11.2009** invitando i vari Enti superiori su citati con lettera prot. n. 5900 del 19.10.2009;
- In data 09.11.2009 si è tenuta la Conferenza dei servizi presso la sede municipale ed i rappresentanti delle amministrazioni invitate hanno espresso parere di **non assoggettabilità alla V.A.S. del progetto dei lavori per la sistemazione e l'ampliamento di Via San Rocco**;
- In data 08.02.2010 **l'Organo Tecnico Comunale** con verbale n. 4 / 2010 ha deliberato di non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la variante n. 2 al P.R.G.C. vigente – denominata "Variante semplificata ai sensi DPR 327/2001 e s.m.i. – Reiterazione di vincolo preordinato alla dichiarazione di Pubblica Utilità per la sistemazione e l'ampliamento di Via San Rocco, **sulla scorta dei pareri scritti rilasciati dai seguenti enti**:

L'ARPA – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

che con la lettera del 10.11.2009, prot. n. 122756/SS 06 03, pervenuta al protocollo in data 13.11.2009 prot. n. 6389, recante in oggetto: “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 2 al P.R.G.C. vigente – Lavori per la sistemazione e l’ampliamento di Via San Rocco, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 4/2008”, **ha stabilito quanto segue:**

“L’Analisi puntuale del ‘Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità’ e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell’Allegato I del D.Lgs. 4/08 nonché la disamina delle finalità progettuali svoltesi nell’ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 09.11.2009 presso la sede comunale, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla **non assoggettabilità** alla VAS della 2° Variante al PRGC del Comune di Andezeno, stante dimensione contenuta degli interventi previsti, la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti e la connotazione dell’area di intervento quale area urbana interclusa nel tessuto edificato”.

LA PROVINCIA DI TORINO

che con la lettera del 18.11.2009, prot. n. 0914504/2009,, pervenuta al protocollo in data 20.11.2009 prot. n. 6527, recante in oggetto: “Variante semplificata al PRGC ai sensi del D.P.R. 327/2007. Progetto di ampliamento di Via San Rocco – Via Regina Elena e sostituzione rete fognaria esistente. Progetto di canale scolmatore Rio Canarone. Verifica preventiva di assoggettabilità VAS. **Parere sulla verifica di assoggettabilità.**”, **ha stabilito quanto segue:**

Premesso

La Provincia partecipa alla procedura di VAS quale soggetto con competenze ambientali, secondo la DGR 12-8931 del 09/06/2008 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale, Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”.

In relazione alla variante semplificata in oggetto che prevede il seguente intervento di pubblica utilità:

”il progetto di ampliamento di Via San Rocco – Via Regina Elena e sostituzione rete fognaria esistente”, viste le relazioni di compatibilità ambientale che illustrano in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi della variante ed evidenziano l’assenza di effetti significativi sull’ambiente, si ritiene che tale variante, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, **non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..**

Quale contributo tecnico-ambientale si evidenziano di seguito i principali aspetti che si ritiene debbano essere approfonditi nell’ intervento sulle successive fasi progettuali.

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI VIA SAN ROCCO – VIA REGINA ELENA E LA SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA ESISTENTE.

Caratteristiche dell’intervento

L’intervento prevede l’ampliamento di Via San Rocco, allo scopo di realizzare due corsie di marcia, un’area a parcheggio in linea, il marciapiede e la relativa illuminazione pubblica. A questo scopo le aree pubbliche sono state sottoposte a vincolo per espropriazione. Inoltre è stata concordata con la SMAT la sostituzione della rete fognaria esistente in Via San Rocco e Via Regina Elena.

Temi da approfondire

- La necessità di analisi degli impatti nella fase di cantiere, in quanto tale fase assume particolare rilevanza, data la vicinanza dell’area in progetto con le aree residenziali.
In questa fase di dovranno, pertanto, adottare accorgimenti tecnici nonché di gestione dei cantieri necessari per assicurare la tutela dell’inquinamento sulle diverse componenti ambientali (atmosfera, acque, traffico, impatto acustico, gestione dei rifiuti prodotti, suolo e sottosuolo, ecc....);
In particolare:
 - definire un dettagliato piano di viabilità alternativa grazie al quale sia possibile minimizzare gli effetti negativi legati agli incrementi incontrollabili di traffico nelle zone limitrofe all’area di progetto, e al fine di garantire la piena efficienza delle strade nel contesto urbano
 - valutare l’approvvigionamento dei materiali inerti provvedendo a elaborare un piano di gestione degli inerti ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. n.152/2004 e smi; tali dati dovranno pertanto chiarire i



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

quantitativi riutilizzati nei cantieri, quelli acquisiti, i conferimenti in impianto di trattamento ed in discarica. Si chiede di individuare anche eventuali impianti di trattamento dei materiali di costruzione per produrre materia prima secondaria presenti nell'area. Tali materiali possono essere riutilizzati per le opere in progetto (sottofondi, ecc.), pertanto si consiglia di valutare la possibilità dell'utilizzo di tali materiali riciclati.

- Considerato che buona parte degli interventi si colloca in un ambito urbanizzato occorre predisporre tutti gli accorgimenti atti a contenere il rilascio di polveri. Particolare cura deve essere rivolta nella preparazione delle superfici dei piazzali di stoccaggio in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo (posta in pieno centro cittadino) creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera.
- mitigare adeguatamente durante la fase di cantiere un eventuale innalzamento del livello acustico nell'ambiente abitato circostante per evitare disturbi alla popolazione residente.
- La definizione di interventi di mitigazione degli impatti (utilizzo di tecniche e materiali permeabili o plastici inerbiti, masselli porosi, ecc.);
- La coordinazione degli interventi puntuali previsti dalla variante con la pianificazione Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3 - Via Lagrange, n. 20 – 10123 Torino.

LA REGIONE PIEMONTE

che con la lettera del 18.01.2010, prot. n. 2284/DB0805, pervenuta al protocollo in data 20.01.2010 prot. n. 296, recante in oggetto:

L.R. 40/98 – D.Lgs. 152/2006 – D.Lgs. 4/2008 – DGR 9 giugno 2008, n. 12 – 8931

Procedura di valutazione Ambientale Strategica

Comune di ANDEZENO (TO)

Variante semplificata al PRGC

Lavori per la sistemazione e l'ampliamento di Via San Rocco

Procedura in materia di Valutazione Ambientale Strategica,

Comunicazione

ha comunicato che “a seguito dell'istruttoria condotta concordemente tra la Direzione Programmazione, Politiche Territoriali ed Edilizia e la Direzione Ambiente, si trasmette in allegato il contributo relativo alla procedura in oggetto, per i successivi adempimenti di competenza”,

Si riporta integralmente di seguito il testo del parere della Regione Piemonte che ha stabilito quanto segue:

Contributo dell'Organo Tecnico regionale di Valutazione Ambientale Strategica

OGGETTO: D.Lgs. 3.06.2006, n. 152 Parte II-Titolo I - D.G.R. 9.06.2008, n. 12-8931

Legge regionale n. 1/2007

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica

Comune di Andezeno - Variante semplificata al PRGC

Lavori per la sistemazione e l'ampliamento di Via San Rocco

Verifica preventiva di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

1. PREMESSA

La presente relazione rappresenta il contributo della Regione in merito agli elaborati relativi alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante semplificata al PRGC del Comune di Andezeno (TO) relativa al progetto di sistemazione e ampliamento di via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in via San Rocco ed in via Regina Elena, in applicazione delle disposizioni stabilite dalla DGR 12-8931 del 09.06.2008.

Il Comune di Andezeno (TO) ha fornito un Documento Tecnico Sintetico di Verifica Preventiva di Assoggettamento a VAS, inviato con nota Prot. n. 5900 del 19 ottobre 2009, pervenuto in questi uffici il 22



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

ottobre 2009, al fine di espletare la fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla Variante semplificata al vigente P.R.G.C. di cui all'oggetto. Inoltre in data 9/11/09 è stata effettuata una conferenza dei servizi presso gli uffici comunali con la partecipazione di rappresentanti delle autorità ambientali consultate.

2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE, TERRITORIALE E PAESAGGISTICO

Visti i contenuti della Variante semplificata che in sintesi prevede: l'ampliamento di Via San Rocco, allo scopo di realizzare due corsie di marcia, un'area a parcheggio in linea, il marciapiede e la relativa illuminazione pubblica.

Per consentire la realizzazione degli interventi le aree pubbliche sono state sottoposte a vincolo per espropriazione. E' prevista inoltre la sostituzione della rete fognaria esistente in Via San Rocco e Via Regina Elena.

Si formulano le considerazioni di carattere ambientale e paesaggistico di seguito riportate.

2.1 Aspetti ambientali

La variante si rende necessaria per attuare un progetto relativo a opera di pubblica utilità che presuppone l'applicazione della disciplina prevista dal testo unico degli espropri. Essa è riferita al progetto per la sistemazione e l'ampliamento di via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in via Regina Elena ed in via San Rocco. La variante mira all'attuazione del progetto di opera pubblica ed interessa direttamente la sola fascia di territorio influenzata dalla realizzazione della strada reiterando un vincolo preordinato all'esproprio di pubblica utilità. L'intervento prevede l'ampliamento della sede stradale e realizzando un parcheggio in linea a raso atto a proteggere la viabilità pedonale da quella motorizzata.

Si riportano di seguito osservazioni riguardanti alcuni temi per i quali si propongono alcune attenzioni specifiche.

Aria

E' necessario analizzare attentamente i problemi legati alla mobilità, in particolare considerando gli indirizzi previsti dalla Regione Piemonte nei Piani di risanamento della qualità dell'aria e successivi stralci. A tal riguardo si ricorda che il territorio del Comune di Andezeno è inserito all'interno della "Zona di Piano di Torino" dal Piano Regolatore di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (L.R. 43/2000). Tale "zona" comprende le porzioni del territorio piemontese caratterizzate, per quanto riguarda la qualità dell'aria, da una situazione in essere particolarmente critica rispetto ai valori limite fissati dall'Unione Europea e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002. In tale zona il rispetto dei limiti di qualità dell'aria è a forte rischio di infrazione in quanto, essendo stimato il superamento della soglia di valutazione superiore per due inquinanti, si è in condizioni appena inferiori al limite. Il Comune necessita pertanto di particolari attenzioni in relazione al tema aria.

Flora fauna ed ecosistemi

E' necessario compiere un'analisi della connettività ecologica delle aree interessate, dalla presenza di eventuali corridoi ecologici e delle eventuali modificazioni dell'assetto ecologico delle aree in seguito alla realizzazione delle opere previste. E' inoltre necessario che siano adeguatamente definite a livello progettuale le caratteristiche e le modalità realizzative delle passerelle in legno previste per gli attraversamenti della fauna selvatica; a tale scopo si segnalano le "Linee guida per la progettazione dei passaggi per la fauna" della Regione Piemonte.

Si suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di analizzare l'area interessata dall'intervento con gli strumenti di valutazione ecologica dell'Arpa, in particolare i modelli ecologici Biomod e Fragg, al fine di caratterizzare con maggiore dettaglio gli eventuali corridoi ecologici presenti. Si richiede altresì di descrivere e quantificare gli impatti su questa tematica e di proporre misure alternative e compensative.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Suolo

La prevista realizzazione di un parcheggio potrebbe comportare impatti significativi sulla componente suolo incrementando la superficie impermeabilizzata presente sul territorio comunale. Si suggerisce a tal fine di utilizzare tecniche di progettazione che siano in grado di minimizzare i possibili effetti negativi (ad es. pavimentazione del tipo drenante). Relativamente alla componente suolo, inoltre, si richiede di caratterizzare l'area interessata dalla variante anche dal punto di vista della capacità d'uso del suolo, utilizzando la classificazione elaborata dall'Ipla spa sulla base delle possibilità produttive.

Fase di cantiere

Dovranno essere definite le misure di mitigazione da adottare in fase di cantiere per limitare le emissioni di polveri durante i movimenti terra, l'emissione di inquinanti aerodispersi provenienti dai mezzi d'opera e l'emissione di rumori che possano disturbare o danneggiare l'avifauna. Dovranno essere individuate e localizzate cartograficamente le aree di cantiere, le eventuali piste necessarie e le aree di stoccaggio del materiale previste per i lavori di movimento terra per la realizzazione delle opere in progetto. La logistica di cantiere dovrà minimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base delle reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando l'eventuale presenza di ricettori sensibili nelle aree circostanti. Dovrà essere predisposto il piano di gestione degli inerti e del terreno in esubero ai sensi dell'art. 186 del d.lgs. n. 4/2008, anche individuando i quantitativi riutilizzati nei cantieri, quelli eventualmente acquistati ed i conferimenti in impianti di trattamento o discarica.

Visti i contenuti della variante semplificata, si ritiene che essa non debba essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica. Si raccomanda comunque all'Amministrazione comunale di recepire le osservazioni precedentemente riportate in merito ai temi ambientali ritenuti di particolare rilevanza per lo strumento urbanistico in analisi.

Aspetti territoriali e paesaggistici

La variante semplificata si rende necessaria per attuare un progetto di opere di pubblica utilità che presuppone l'applicazione del testo unico degli espropri.

La variante propone la reiterazione del vincolo di destinazione pubblica sui terreni confinanti con l'esistente Via San Rocco che il progetto in oggetto assoggetta ad esproprio preordinato alla realizzazione dell'allargamento di un tratto viario esistente.

L'intervento interessa la fascia di territorio comunale influenzata dall'ampliamento della sede stradale, e per una parte dalla realizzazione di un parcheggio in linea a raso, nel lato più esterno del marciapiede atto a proteggere la viabilità pedonale nonché da un viale alberato di avvicinamento al centro storico.

Relativamente alle previsioni proposte dalla Variante semplificata in tema infrastrutturale, in merito alla realizzazione dell'ampliamento della sede stradale, si sottolinea l'importanza di adottare scelte di pianificazione che pongono in particolare considerazione la qualità della progettazione e le misure di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, indicando a livello normativo indicazioni circa le modalità di connessione tra la viabilità stessa ed il paesaggio circostante.

Venga valutato l'inserimento paesaggistico dell'ampliamento viario previsto e partendo dall'attenta analisi dei luoghi di intervento, ne valuti tutti gli impatti significativi e l'interrelazione tra i diversi fattori con riferimento sempre al valore paesaggistico del territorio esistente che concorre alla sostenibilità dell'intervento.

In tale ottica siano verificati gli aspetti di integrazione nell'ambito di appartenenza anche in relazione a visuali d'apprezzamento particolarmente significative, comprendendo altresì sia le modalità di realizzazione del verde con riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica per quanto riguarda le scarpate e sia lo studio dell'impianto delle essenze arboree ed arbustive in misura e disposizione adeguate ai luoghi di intervento con specifiche altezze, consistenze e di specie tipiche locali.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Considerati:

L'allegato tecnico "Verifica Preventiva di Assoggettabilità a VAS"



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- il contributo formulato dall'ARPA con nota n.122763/SS0603 del 10.11.09
- Il contributo formulato dalla Provincia di Torino con nota 914504/2009 del 18.11.09
- gli esiti dell'istruttoria regionale condotta concordemente dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e della Direzione Ambiente,

Considerata la limitata entità della variante sotto il profilo strettamente urbanistico e che la rinnovata viabilità comporta un miglioramento delle condizioni ambientali generali della zona, si ritiene che la presente variante semplificata non debba essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai fini della pubblicità della decisione, in ottemperanza alle indicazioni della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008, i provvedimenti di adozione ed approvazione della Variante semplificata dovranno specificare come si è tenuto conto del parere dell'Organo Tecnico Regionale e delle osservazioni e dei contributi tecnici inerenti le tematiche ambientali e paesaggistiche acquisiti durante la fase di verifica di assoggettabilità.

Firmato:

- Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Valutazione Piani e Programmi – (Il Dirigente arch. Margherita BIANCO)
- Direzione Ambiente — Settore
Compatibilità ambientale e Procedure integrate (Il Direttore ing. Salvatore DE GIORGIO)
- I referenti:
Arch. Massimo PURGATORIO
PC/ing. Mario ELIA.

VISTI ed esaminati i documenti allegati al “Progetto” composti da:

1. ALLEGATO TECNICO ai sensi della DGR 12-8931 del 9/06/2008;
2. Stralcio in formato A3 che segnala le aree oggetto della variante;
3. TAV. C stralcio in scala 1:5.000
4. TAV B stralcio in scala 1:2.000;

- **In data 01.03.2010 con determinazione del responsabile dei Servizi n. 78 / 2010** veniva disposto quanto segue:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante n. 2 al P.R.G.C. vigente – Reiterazione del vincolo preordinato alla dichiarazione di Pubblica Utilità per il progetto dei lavori di sistemazione e ampliamento di Via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in Via San Rocco ed in Via Regina Elena, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per le motivazioni espresse in narrativa e per i pareri e prescrizioni integralmente richiamati in premessa da parte dei seguenti Enti:

- il contributo formulato dall'ARPA con nota n.122756/SS0603 del 10.11.09, pervenuta al protocollo in data 13.11.2009 prot. n. 6389.
- Il contributo formulato dalla Provincia di Torino con nota 914504/2009 del 18.11.09, pervenuta al protocollo in data 20.11.2009 prot. n. 6527.
- gli esiti dell'istruttoria regionale condotta concordemente dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e della Direzione Ambiente, in data 18.01.2010, prot. n. 2284/DB0805, pervenuta al protocollo in data 20.01.2010 prot. n. 296.

- **DATO ATTO** che in data 08.04.2009, con nota prot. n. 00001744 / 2010, l'ing. Pietro Luigi BAFFA ha prodotto le modifiche al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 22.04.2009, consegnando il nuovo progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

All. 1 - Relazione tecnico-illustrativa, conformità agli strumenti urbanistici, accessibilità e disponibilità delle aree, relazione geologico-geotecnica, verifica della rete fognaria, documenti di progetto e quadro economico di spesa

All. 2 - Capitolato speciale d'appalto.

All. 3 - Elenco prezzi.

All. 4 - Stima incidenza della mano d'opera e della sicurezza, cronoprogramma dei lavori.

All. 5 - Schema di contratto.

All. 6 - Fascicolo della manutenzione.

All. 7 - Piano di sicurezza e coordinamento.

All. 8 - Computo metrico-estimativo.

Tav. 1 - Corografia - Scala 1:10.000; Estratto PRGC - Scala 1:5.000; piano particellare di esproprio - Scala 1:1.500.

Tav. 2 - Planimetria di rilievo - Scala 1: 500, documentazione fotografica.

Tav. 3 - Planimetria di progetto - Scala 1: 500; sezioni di rilievo/progetto - Scala 1:100.

Tav. 4 - Profilo longitudinale rete fognaria - Scala 1: 1.000/1:100.

Tav. 5 - Particolari costruttivi – fuori scala.

- Visto che il costo presunto dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 440.000,00 ripartito come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo lavori a base d'asta

A.1) soggetto a ribasso d'asta € 303.615,95

A.2) non soggetto a ribasso, in quanto oneri
per la sicurezza € 17.271,26

Totale A) € 320.887,21

(di cui € 99.433,90 per opere stradali ed € 221.453,31 per la fognatura)

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per

B.1) Spese tecniche per progettazione preliminare strada € 5.482,59

B.2) Spese tecniche per progettazione preliminare fognatura € 3.007,34

B.3) Spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva
e sicurezza in fase di progettazione strada € 8.431,89

B.4) Spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva
e sicurezza in fase di progettazione fognatura € 10.503,46

B.5) Spese tecniche per direzione lavori, misura e contabilità
e sicurezza in fase di esecuzione strada € 7.823,35

B.6) Spese tecniche per direzione lavori, misura e contabilità
e sicurezza in fase di esecuzione fognatura € 12.024,14

B.7) Rimborso spese per l'aggiornamento dei prezzi e le
modifiche al progetto richieste dal Comune € 2.000,00

B.8) Contributo 2% su B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) e B.6)
alla CNPAIALP € 985,46

B.9) IVA 20% su B.1), B.2), B.3), B.4), B.5), B.6), B.7) e B.8) € 10.051,65

B.10) IVA 10% su lavori € 32.088,72

B.11) Indennizzi per espropri € 7.302,08

B.12) Accordi bonari (3%), incentivi (2%), arrotondamenti
ed imprevisti € 19.412,11

€ 119.112,79

TOTALE € 440.000,00

EVIDENZIATO che nel nuovo progetto definitivo ed esecutivo si è tenuto conto delle prescrizioni formulate dalla Regione Piemonte in sede di procedura di VAS ed in particolare si è previsto:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andezeno. Responsabile Procedimento: BERNARDO dott. Arnaldo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line SEDE MUNICIPALE p.za Italia 3, cap. 10020 Sito internet www.comune.andezeno.to.it tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- **Marciapiedi e strada**

La sede stradale sarà costituita da un tratto di marciapiedi in autobloccanti colorati di spess. min. 4 cm posati su uno strato di sabbia di sp. min 4 cm ed uno di ghiaia di sp. min. 10 cm delimitato da cordoli in cls vibrocompresso di dim. 12/15x25 cm avente larghezza 1,50 m, da un tratto di area a parcheggio in autobloccanti grigi di spess. min. 6/8 cm posati su uno strato di sabbia di sp. min 4 cm ed uno di materiali ghiaio-terrosi di sp. min. 30 cm delimitato da cordoli in cls vibrocompresso di dim. 7x25 cm avente larghezza 2,00 m e dalla sede viabile minima di 5,50 m.

I 26 parcheggi in linea, di cui uno dedicato ai soggetti diversamente abili, avranno dimensioni minime 2,00 m x 5,00 m.

- **5) IMPATTO AMBIENTALE - CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI**

La maggior parte delle opere riguardano sistemazione di superficie (aree verdi, pavimentazioni stradali, illuminazione pubblica e marciapiedi) di un ambiente urbano, non particolarmente curato allo stato attuale, che gli interventi di progetto possono solo migliorare.

Di conseguenza, non si ritiene di dover procedere ad alcuna verifica di impatto ambientale.

L'intervento è conforme alla variante agli strumenti urbanistici approvata; poiché riguarda aree da acquisire, sarà necessario verificare che agli interessati sia stato comunicato l'inizio della procedura o che siano state acquisite le aree oggetto di ampliamento della sede stradale.

A tal fine, occorre far riferimento al piano particellare di esproprio di progetto.

- Nella stesura del progetto si è tenuto conto delle previsioni del PRGC e del Nuovo Codice della Strada, in base al quale è stata predisposta la segnaletica orizzontale e verticale.

- Nell'aprile 2010 si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi con l'ultimo prezzario Regionale disponibile (anno 2009). Per poter rientrare nella cifra stanziata, in accordo con l'Amministrazione Comunale, si è provveduto a stralciare l'illuminazione pubblica mantenendo in progetto la sola predisposizione della stessa (plinti, pozzetti e tubi portacavo).

- In data 28.04.2010, con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 / 2010, il Comune di Andezeno ha risolto le carenze rilevate e comunicate dalla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed edilizia - Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio – con lettera del 15.07.2009 prot. n. 30462/DB0817 Ver – pervenuta al protocollo comunale in data 17.07.2009, ns. prot. n. 4151, procedendo alla integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.04.2009 ad oggetto: “lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto della Via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in Via San Rocco ed in Via Regina Elena - approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e contestuale approvazione di variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale ex art. 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni.”, provvedendo alle modifiche del progetto definitivo ed esecutivo e alla contestuale conferma dell'adozione della variante al PRGC, oltre all'approvazione degli elaborati.
- In data 24.05.2010 con lettera prot. n. 2522 si è trasmesso alla Regione Piemonte la documentazione integrativa in ottemperanza alle richieste di integrazione della Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed edilizia - Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio – di cui alla lettera del 15.07.2009 prot. n. 30462/DB0817 Ver – pervenuta al protocollo comunale in data 17.07.2009, ns. prot. n. 4151 – con la quale richiedeva integrazioni alla documentazione inviata quale variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale come meglio precisato in narrativa.
- In data 28.05.2010, la Regione Piemonte con lettera protocollo n. 21982 / DB0817 Ver. pervenuta al protocollo comunale in data 03.06.2010, prot. n. 2675, comunicava che, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, così come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, dal giorno 27.05.2010 decorrono i termini per la valutazione di merito della pratica in oggetto indicata.
- In data 22.07.2010, Prot. n. 3542 del 26.07.2010, è pervenuta a mezzo fax la lettera della Regione Piemonte del 21.07.2010, prot. n. 30274/db0817, successivamente pervenuta tramite raccomandata in data 26.07.2010, prot. n. 3542, con la quale comunica che, per quanto di competenza, non ha rilevato motivi ostativi o di dissenso alla conclusione della procedura di cui al D.P.R. 327/2001, della variante semplificata di cui trattasi.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- In data 28.07.2010, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 / 2010, si prendeva atto della predetta comunicazione della Regione Piemonte di cui al punto precedente e si dichiarava approvata ed efficace la variante semplificata n. 2, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, modificato con D.Lgs. n. 302/2002.
- In data 28.07.2010 con deliberazione della Giunta comunale n. 35 / 2010, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Ing. Pietro Luigi BAFFA, con studio in Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8, 10023 Chieri (TO), che comporta per la sua realizzazione un costo complessivo di €. 440.000,00.
- Dato atto che l'importo complessivo dei lavori in argomento risulta pari a €. 440.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo lavori a base d'asta

A.1) soggetto a ribasso d'asta € 303.615,95

A.2) non soggetto a ribasso, in quanto oneri
per la sicurezza € 17.271,26

Totale A) € 320.887,21

(di cui € 99.433,90 per opere stradali ed € 221.453,31 per la fognatura)

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per

B.1) Spese tecniche per progettazione preliminare strada € 5.482,59

B.2) Spese tecniche per progettazione preliminare fognatura € 3.007,34

B.3) Spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva
e sicurezza in fase di progettazione strada € 8.431,89

B.4) Spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva
e sicurezza in fase di progettazione fognatura € 10.503,46

B.5) Spese tecniche per direzione lavori, misura e contabilità
e sicurezza in fase di esecuzione strada € 7.823,35

B.6) Spese tecniche per direzione lavori, misura e contabilità
e sicurezza in fase di esecuzione fognatura € 12.024,14

B.7) Rimborso spese per l'aggiornamento dei prezzi e le
modifiche al progetto richieste dal Comune € 2.000,00

B.8) Contributo 2% su B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) e B.6)
alla CNPAIALP € 985,46

B.9) IVA 20% su B.1), B.2), B.3), B.4), B.5), B.6), B.7) e B.8) € 10.051,65

B.10) IVA 10% su lavori € 32.088,72

B.11) Indennizzi per espropri € 7.302,08

B.12) Accordi bonari (3%), incentivi (2%), arrotondamenti
ed imprevisti € 19.412,11

€ 119.112,79

TOTALE € 440.000,00

- Accertato che il presente progetto definitivo ed esecutivo risulta redatto in conformità ai principi ed alle caratteristiche contenute nel quarto e quinto comma, dell'art. 16, della Legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni, negli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, del Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 e sue successive modifiche ed integrazioni e nell'art. 93, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò Premesso:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- In data 18.01.2011, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 7/2011, veniva impegnata la somma complessiva di €. 440.000,00 nonché scelto il tipo ed il metodo di gara ed approvati gli atti conseguenti con individuazione delle forme di pubblicità per l'appalto dei lavori di cui sopra.
- Dato atto che nei giorni 14.04.2011 – 18.04.2011 è stata esperita la procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in argomento secondo le modalità ed i tempi predeterminati.
- Viste le risultanze comparenti nei verbali di gara della procedura aperta esperita: verbali n. 1 del 14.04.2011 – n. 2 del 18.04.2011.
- Dato atto che in data 18.04.2011 è stato pubblicato l'avviso esito di gara esperita all'Albo Pretorio Comunale e sul sito dell'Amministrazione Comunale denominato www.comune.andezeno.to.it.
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la Legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - a) il provvedimento Sindacale n. 05 / 2010, del 25.11.2010 con cui è stata nominata la Responsabile del Servizio lavori Pubblici ed Ambiente di questo Comune.
 - b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 / 2011, del 27.04.2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011.
 - c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 26 / 2010, del 10.06.2010 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti.

DETERMINA

- 01) Di approvare i verbali n. 1 del 14.04.2011 – n. 2 del 18.04.2011 della procedura aperta espletata per l'appalto dei lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto della Via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in Via San Rocco e Via Regina Elena allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale aggiudicandone l'esecuzione alla ditta FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l., con sede legale in Via delle Vigne n. 1, - CAP 10060 - MACELLO (TO), che ha offerto un ribasso percentuale del 24,12 % sull'importo dei lavori valutato a corpo e posto a base di gara, determinando in tal modo l'importo netto a base di contratto di €.247.655,04 di cui € 17.271,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre I.V.A. con aliquota del 10 %;
- 02) Di dare atto che il quadro economico dell'opera, aggiornato in relazione all'esito di gara risulta essere il seguente:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo lavori a base d'asta

A.1) soggetto a ribasso d'asta	€ 303.615,95
1. a dedurre il ribasso di gara del 24,12 % sulle precedenti lettera A.1)	€ 73.232,17
2. importo netto dei lavori a base di gara	€ 230.383,78
A.2) non soggetto a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza	€ 17.271,26

TOTALE A) importo netto dei lavori a base di contratto: € 247.655,04

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per	
B.1) Spese tecniche per progettazione preliminare strada	€ 5.482,59
B.2) Spese tecniche per progettazione preliminare fognatura	€ 3.007,34
B.3) Spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva e sicurezza in fase di progettazione strada	€ 8.431,89
B.4) Spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva e sicurezza in fase di progettazione fognatura	€ 10.503,46
B.5) Spese tecniche per direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione strada	€ 7.823,35
B.6) Spese tecniche per direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione fognatura	€ 12.024,14
B.7) Rimborso spese per l'aggiornamento dei prezzi e le modifiche al progetto richieste dal Comune	€ 2.000,00
B.8) Contributo 2% su B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) e B.6) alla CNPAIALP	€ 985,46
B.9) IVA 20% su B.1), B.2), B.3), B.4), B.5), B.6), B.7) e B.8)	€ 10.051,65
B.10) IVA 10% su lavori	€ 32.088,72
B.11) Indennizzi per espropri	€ 7.302,08
B.12) Accordi bonari (3%), incentivi (2%), arrotondamenti ed imprevisti	€ 19.412,11
B.13) Risparmi di gara	€ 73.232,17
	€ 192.344,96

TOTALE € 440.000,00

03) Di imputare la relativa spesa di €. 440.000,00 relativa all'intervento in argomento nel modo seguente:

- per €. 74.663,68 nell'intervento n. 2.08.01.01, voce n. 8230, capitolo n. 2, articolo n. 1, denominato "Sistemazione e manutenzione strade Comunali", residui passivi, del bilancio di previsione 2009;
- per €. 80.336,32 nell'intervento n. 2.08.01.01, voce n. 8230, capitolo n. 8, articolo n. 1, denominato "Manutenzione straordinaria strade Comunali", residui passivi, del bilancio di previsione 2009;
- per €. 285.000,00 nell'intervento n. 2.08.01.01, voce n. 8230, capitolo n. 10, articolo n. 1, denominato "Sistemazione Via San Rocco", residui passivi, del bilancio di previsione 2009.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

dando atto che all'interno di tale spesa risultano già imputate le spese necessarie per gli incarichi affidati e citati in premessa così come liquidate le spese citate in premessa.

- 04) Di dare atto che in data 18.04.2011 è stato pubblicato l'avviso esito di gara esperita all'Albo Pretorio Comunale e sul sito dell'Amministrazione Comunale denominato www.comune.andezeno.to.it.

Andezeno, li 18/05/2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (LANNOCCA Maria Grazia)

VERBALE DELLA GARA DI PROCEDURA APERTA INDETTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA SAN ROCCO E LA SOSTITUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA SAN ROCCO E VIA REGINA ELENA.

VERBALE N. 1 DEL 14 APRILE 2011

Alle ore 10,00 del giorno 14/04/2011, nella sala consiliare del Comune di Andezeno, si è riunita la commissione preposta all'espletamento della procedura aperta per l'appalto indetto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto della Via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in Via San Rocco e Via Regina Elena, appositamente nominata con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 136 del 13/04/2011 e costituita dai signori:

1. LANNOCCA Arch. Maria Grazia – **Presidente Commissione** - Responsabile del servizio Lavori Pubblici - Comune di Andezeno;
2. BERNARDO dott. Arnaldo – **componente commissione** – Segretario comunale - Comune di Andezeno;
3. PELA' Geom. Marina - **componente commissione** – Responsabile del servizio Edilizia privata, urbanistica – Comune di Andezeno;
4. CARRERA geom. Stefania – **componente commissione** – esperto esterno in materia di Lavori Pubblici, dipendente del Comune di Gassino Torinese (TO) con il profilo professione di Istruttore direttivo Cat. D1,
5. GIOVINAZZO Avv. Vincenzo - **componente commissione** - esperto esterno in materia legale e amministrativa – avvocato libero professionista.

Con compiti di verbalizzante viene nominata la funzionaria comunale sig.ra CARLINI Cristina – cat. C3 – Istruttore Contabile del servizio economico-finanziario – Comune di Andezeno.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

PREMESSO CHE:

01. In esecuzione di quanto disposto con determinazione del responsabile del servizio n. 07 / 2011 del 18/01/2011 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara valutato a corpo pari a euro 320.887,21 di cui euro 17.271,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso in sede di gara, da espletarsi alle ore 10,00 del giorno giovedì 14/04/2011 presso la sede di questo Comune.
02. La gara di cui sopra è stata indetta con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato con il metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara dei lavori (oneri della sicurezza esclusi), così come previsto dall'art. 81 e dalla lettera b) del secondo comma, dell'art. 82, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art 86 e del nono comma, dell'art. 122, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; il procedimento di esclusione per anomalia non sarà esercitato qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; in tale caso, le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso saranno soggette a verifica di congruità ai sensi del terzo comma, dell'art. 86, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni.
03. L'avviso di procedura aperta è stato pubblicato:
 - a) all'Albo Pretorio Comunale, dal 02/02/2011 al 17/02/2011;
 - b) integralmente sul sito internet del Comune di Andezeno, denominato www.comune.andezeno.to.it dal 14/03/2011 al 12/04/2011;
 - c) per estratto sul sito internet dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data 02/03/2011, che ai sensi del D.M. del 06.04.2001 n. 20, costituisce adempimento alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e, in tal caso, non è necessaria anche la pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture..
 - d) per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "LA STAMPA" del giorno 14/03/2011.
 - e) per estratto sul quotidiano a diffusione locale "CORRIERE DI CHIERI E DINTORNI" del giorno 18/03/2011.
04. La scadenza per la presentazione delle offerte era imposta alle ore 12,30 del giorno 12/04/2011, precedente alla gara.

Dato atto che sono presenti in sala i signori:

- DI SANTO Antonio, nato a Messina (ME) il 16/09/1946, residente in Torino, Corso Siccardi, n. 127 – TORINO in rappresentanza della ditta Telitel.

Tutto ciò premesso:

Il presidente prende atto, sulla scorta della certificazione del responsabile del servizio Protocollo del 12/04/2011, prot. n. 1902, che sono pervenute **entro le ore 12,30, del giorno 12/04/2011**, n. 94 offerte da parte delle seguenti ditte:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 1) ARCADIA COSTRUZIONI S.R.L. Via Fornace n. 19 - 15032 BORGO SAN MARTINO (AL), pervenuta il 01/04/2011 alle ore 11,10 Prot. 1472;
- 2) PEDRANZINI & C. SRL Via Europa n.10 - 23016 MANTELLO (SO), pervenuta il 06/04/2011 alle ore 10,50 Prot. 1529;
- 3) IMP. GUERINI & C. SRL Via Novara n. 142- 20025 LEGNANO (MI), pervenuta il 06/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1530;
- 4) VADA COSTRUZIONI GENERALI SRL Via San Michele 4 - 10061 CAVOUR (TO), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 10,50 Prot. 1547;
- 5) IMPRESA MONDO SRL Via XX Settembre 5 – 14048 MONTEGROSSO D'ASTI (AT), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,10 Prot. 1548;
- 6) GIAVAZZI SRL Via Petrarca 10 - 20010 CORNAREDO (MI), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,10 Prot.1549;
- 7) CS CAVE DI SOSTEGNO SRL Viale Macallé 41 - 13900 BIELLA (BI), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1550;
- 8) CANTIERI MODERNI SRL Strada Serena 12 - 10064 PINEROLO (TO), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,45 Prot. 1551;
- 9) GEOVERDE SYSTEM SRL C.so Massimo d'Azeglio 19 - 10126 TORINO (TO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,27 Prot. 1577;
- 10) IMPRESA SCALENGHE SNC Via Vittorio Veneto 8 - 10040 LEINI' (TO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot. 1578;
- 11) F.LLI ZANERO E BAVA SRL Loc. Lignola 44 – 13044 CRESCENTINO (VC), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1579;
- 12) COEDIS SRL Via Sosso 12 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Pro. 1580;
- 13) CS COSTRUZIONI SRL STR. FALLETTI 22/A – 14100 (AT) , pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1581;
- 14) RIVERDITI ANGELO COSTRUZIONI SRL Via Alba Cortemilia 58 - 12055 DIANO D'ALBA (CN), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1582;
- 15) RATTALINO SCAVI SNC Via San Domenico Savio 40 - 10023 CHIERI FRAZ. PESSIONE (TO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1583;
- 16) IMPRESA S.A.B. COSTRUZIONI DI LORENZONE MARIA MARGHERITA Via Abelloni 21- 12055 DIANO D'ALBA(CN), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1584;
- 17) IMPRESA GIANNI ASTRUA SRL Via per Cerrione 6 – 13888 MONGRANDO (BI), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1585;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 18) I.V.I.E.S. SPA Località Cretaz Boson 13- 11024 PONTEY (AO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1586;
- 19) PONTI E STRUTTURE VALLE D'AOSTA SRL P.zza IV Novembre 9 - 11026 PONT SAINT MARTIN (AO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1587;
- 20) IMPRESA COLLEONI Via Papa Giovanni XXIII 24 – 24040 OSIO SOPRA (BERGAMO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1588;
- 21) MAPLEX SRL Piazza Caduti 10 - 10091 ALPIGNANO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,00 Prot. 1599;
- 22) G.K.S. SRL Via Circonvallazione Esterna 10 – 10043 ORBASSANO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,12 Prot. 1601;
- 23) C.R.E.U.M.A. SRL Regione Pieve 49 – 14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1602;
- 24) DRESCO COSTRUZIONI SRL Via Torino 51 – 20123 MILANO (MI), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1603;
- 25) SIRAMVIN SRL Via del Molino 21 – 10095 GRUGLIASCO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1604;
- 26) IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL Via Frantoi Canai 60/A – 18038 SANREMO (IM), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1605;
- 27) IMPRESA VALLOGGIA F.LLI SRL Via L. De Vinci 40 – 28021 BORGOMANERO (NO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1606;
- 28) EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S Frazione Spineto 185 – 10081 CASTELLAMONTE (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1607;
- 29) IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI SRL Via Viassa 8 - 10060 OSASCO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1608;
- 30) GIUSTINIANA SRL Fraz. Rovereto 5 – 15066 GAVI (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1609;
- 31) ROSSELLO COSTRUZIONI SRL Via Boglietto 15 – 12052 NEIVE (CN), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,32 Prot. 1610;
- 32) COS.MO. SRL Loc. Baracca 8/A – 15050 SAREZZANO (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1614;
- 33) LERTA E C. SRL Via Roma 1 – 15054 FABBRICA CURONE (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1615;
- 34) GORRASI COST SRL Via Madonna del Granato 15 – 84069 ROCCADASPIDE (SA), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1616;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 35) MASTRA SRL Strada Meani 12 – 12030 CARAMAGNA P. TE (CN), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1617;
- 36) C.E.V.I.G. SRL Via Busano 37 – 10080 RIVARA (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1618;
- 37) BAUDINO F.LLI SRL Via Toscanini 81 - 10064 PINEROLO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1619;
- 38) TVG SRL TERRITORIO E VIABILITA' Viale Matteotti 14 - 13900 BIELLA (BI), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1620;
- 39) IMPRESA BROGIOLI SRL Loc. Cantiere Impresa Brogioli 42/A – 27037 PIEVE DEL CAIRO (PAVIA), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1621;
- 40) ANTARES SRL Via Lucat 2/A C/O GE.CO – 11100 AOSTA, pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1622;
- 41) PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA Regione Primavera 6 – 15040 TICINETO (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1623;
- 42) INFRASTRUTTURE S.C. Via Ravina 8 – 10153 TORINO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1624;
- 43) CEFAS SRL Via Roma 148- 10070 CAFASSE (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1625;
- 44) BELINGHERI CRISTOFORO SRL Via Monte Ferrante 5 – 24020 COLERE (BERGAMO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1626;
- 45) IDRO SRL Fraz. S. Giuseppe 14 – 12040 SOMMARIVA PERNO (CN), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1627;
- 46) I.C.F.A. SRL Strada Rotta Palmero 10- 10092 BEINASCO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,15 Prot. 1628;
- 47) SCAVI ITALIA DI DRAGONE P.M. C.SO Torino 40- 14100 ASTI , pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1629;
- 48) ERTA SRL Via G. Matteotti 39- 00030 CESAREO (RM), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1630;
- 49) IMPRESA MARINO ANTONIO C.da Coste 9/BIS- 84060 PERDIFUMO(SA), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1631;
- 50) TEMA IMPIANTI SRL Via Difesa 6 – 84043 AGROPOLI (SA), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1632;
- 51) DITTA NICOLI FAUSTO Via Pacinotti 74 - 24123 BERGAMO , pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1633;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 52) CABRINI ALBINO SRL Via Prealpina Inferiore 2/I - 24020 GORNO(BG), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1634;
- 53) ARIENTI SRL IMPRESA COSTRUZIONI Strada Alba Cortemilia 42 - 12055 RICCA DI DIANO D'ALBA (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 08,50 Prot. 1819;
- 54) IMPRESA FAS SPA Via G. Ferraris 47 BIS - 13044 CRESCENTINO (VC), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 08,53 Prot. 1820;
- 55) CAUDA STRADE SRL Via Canonico Chiesa 5/C - 12046 MONTA' (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 9,08 Prot. 1821;
- 56) AGROGREEN SRL C.So Siccardi 11 bis – 10122 TORINO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,09 Prot. 1822;
- 57) A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. SNC Via dei Camini 55 – 12037 SALUZZO (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,15 Prot. 1823;
- 58) VIGNERI GIUSEPPE Via Giuseppe Massari 219/A - 10148 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,22 Prot. 1824;
- 59) MARTINETTI F.LLI SRL Via Bardassano 1/A - 10020 MONTALDO TORINESE (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,29 Prot. 1825;
- 60) TAURASIA SOC. COOPERATIVA Via F. Postiglione 46 - 10024 MONCALIERI (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,35 Prot. 1826;
- 61) S.A.M. SPA Via Roma 12 - 12065 MONFORTE D'ALBA(CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,55 Prot. 1827;
- 62) FA.RE SAS DI FASOLIS DOTT. ARCH. RAFFAELLA &C. C.so Torino 124 – 14100 ASTI (AT), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,55 Prot. 1828;
- 63) BORGIS SAS DI BORGIS GEOM. GAETANO ANDREA & C. Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,00 Prot. 1829;
- 64) IMPRESA MOVITER SRL Fraz. S. Marzanotto 237 – 14050 ASTI (AT), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,10 Prot. 1830;
- 65) C.B.C. SRL C.so Torino 151 - 10095 GRUGLIASCO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,10 Prot. 1831;
- 66) D.H.D. SRL Via Brandizzo 115 int. 4 - 10088 VOLPIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,11 Prot. 1832;
- 67) IMPRESA LUIGI GIUDICI SPA Via Giovanni da Cermenate 97 – 22063 CANTU'(CO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,12 Prot. 1833;
- 68) SI-AM SAS DI CARRADORE DOMENICO E C. Frazione La Cretaz 23 – 11010 DOUES (AO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,13 Prot. 1834;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 69) COOP. VIRIDIA S.C. Via Torino 154/1 – 10088 VOLPIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,20 Prot. 1835; - documentazione regolare, ammessa;
- 70) EFFEDUE SRL Via Norberto Rosa 10 - 10059 SUSÀ (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,23 Prot. 1836;
- 71) DITTA CITRINITI GEO. MASSIMO C.so Francia 215 - 10093 COLLEGNO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,25 Prot. 1837;
- 72) ASFALTI GEOM. LOCATELLI SRL Via Cesare Battisti 22 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,32 Prot. 1838;
- 73) F.LLI BOCCA SPA Via Lungoticino Lido 2 - 27029 VIGEVANO (PV), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,32 Prot. 1839;
- 74) BIONDI SPA Via delle Fontane 11 - 10080 BALDISSERO CANAVESE (TO) pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,33 Prot. 1840;
- 75) MONTESCAVI SRL Fraz. Montestrutto 75 – 10010 SETTIMO VITTONE (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1841;
- 76) SCA.MA. STRADE SRL Via Nerino 8 - 20123 MILANO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1842;
- 77) SISAP SAS DI TOMATIS GEOM. MASSIMO & C. Via Savigliano 23 - 12020 VOTTIGNASCO (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1843;
- 78) SICET SRL Via Aosta 71 - 10015 IVREA (TO), pervenuta il 12/10/2010 alle ore 11,05 Prot. 1844;
- 79) CIMO SRL Via Ribes 9 - 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1845;
- 80) S.C.M. SNC DI ROSSI MICHELE & ROSSI FELICE Via Venaria 85/11 - 10148 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,00 Prot. 1846;
- 81) FERRUCCIO ZUBLENA SRL Via delle Vigne 1 – 10060 MACELLO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1847;
- 82) BIELLA SCAVI SRL Regione Barazzetta 2 - 13844 PIATTO (BI) , pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,00 Prot. 1848;
- 83) MB SRL Via Camporelle 13/B - 10020 CAMBIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,05 Prot. 1849;
- 84) ESCAVAZIONI VAL SUSÀ SRL Via della Praia 10/D - 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) , pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,16 Prot. 1850;
- 85) GENTA SRL Via Filangeri 8 - 10128 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,16 Prot. 1851;
- 86) FOR EDIL SRL Via Momo 15 - 10034 CHIVASSO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1852;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 87) BITUX SRL Via P. Jolanda 54 – 10090 FOGLIZZO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1853;
- 88) MASSANO SRL Via Circonvallazione 3 - 12040 MONTANERA (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,10 Prot. 1854;
- 89) ASFALT CCP SPA Strada di Settimo 6 - 10154 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,41 Prot. 1855;
- 90) BORIO GIACOMO SRL Via Veneto 27 - 10071 BORGARO TO.SE , pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,45 Prot. 1856;
- 91) C.M.A. SRL Str. Padana Inferiore 112 - 10023 CHIERI (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,47 Prot. 1857;
- 92) INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL Via Brandizzo 115 - 10088 VOLPIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1858;
- 93) CAV. FORMIA GEOM. GIUSEPPE & C. SAS IMPRESA COSTRUZIONI Via Garibaldi 6 -10030 TONENGO DI MAZZE' (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,55 Prot. 1859;
- 94) ICEF SRL Via GIOVANNI XXIII 34 – 10092 BORGARETTO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 12,00 Prot. 1860;

Il presidente prende atto, sulla scorta della certificazione del Servizio Protocollo del 14/04/2011 prot. n. 1946, che sono pervenute **oltre le ore 12,30 del giorno 12/04/2011**, le offerte da parte delle seguenti ditte: NULLA RISULTA.

Procede quindi alla verifica della regolarità dei plichi esterni e all'apertura dei medesimi per il solo controllo della regolarità dei plichi interni e conseguentemente della documentazione richiesta esplicitamente dall'avviso di gara, risultando quanto segue:

- 1) ARCADIA COSTRUZIONI S.R.L. - documentazione regolare, ammessa;
- 2) PEDRANZINI & C. SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 3) IMP. GUERINI & C. SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 4) VADA COSTRUZIONI GENERALI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 5) IMPRESA MONDO SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 6) GIAVAZZI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 7) CS CAVE DI SOSTEGNO SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 8) CANTIERI MODERNI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 9) GEOVERDE SYSTEM SRL - documentazione regolare, ammessa;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 10) IMPRESA SCALENGHE SNC - documentazione regolare, ammessa;
- 11) F.LLI ZANERO E BAVA SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 12) COEDIS SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 13) **CS COSTRUZIONI SRL - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto ha presentato la cauzione provvisoria per un importo inferiore a quello previsto dall'avviso di gara. L'importo della cauzione provvisoria prestata è pari a € 3.036,50 , già ridotto del 50%, e quindi inferiore rispetto all'importo minimo previsto dall'avviso di gara che è pari a € 6.417,74 che ridotto del 50% è di € 3.208,87);**
- 14) RIVERDITI ANGELO COSTRUZIONI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 15) RATTALINO SCAVI SNC - documentazione regolare, ammessa;
- 16) IMPRESA S.A.B. COSTRUZIONI DI LORENZONE MARIA MARGHERITA - documentazione regolare, ammessa;
- 17) IMPRESA GIANNI ASTRUA SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 18) I.V.I.E.S. SPA - documentazione regolare, ammessa;
- 19) PONTI E STRUTTURE VALLE D'AOSTA SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 20) IMPRESA COLLEONI - documentazione regolare, ammessa;
- 21) MAPLEX SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 22) G.K.S.SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 23) C.R.E.U.M.A. SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 24) DRESCO COSTRUZIONI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 25) SIRAMVIN SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 26) IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO &C. - documentazione regolare, ammessa;
- 27) IMPRESA VALLOGGIA F.LLI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 28) EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. - documentazione regolare, ammessa;
- 29) IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 30) GIUSTINIANA SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 31) ROSSELLO COSTRUZIONI SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 32) COS.MO. SRL - documentazione regolare, ammessa;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 33) LERTA E C. SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 34) GORRASI COST SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 35) MASTRA SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 36) C.E.V.I.G. SRL - documentazione regolare, ammessa;
- 37) BAUDINO F.LLI SRL - documentazione regolare, ammessa;

La Commissione giudicatrice, tenuto conto della quantità elevata (n. 57) di offerte ancora da esaminare, ritiene unanimemente opportuno sospendere la seduta odierna e di proseguire l'esame delle rimanenti offerte per il giorno di lunedì 18 aprile 2011 dalle ore 9,00.

Del nuovo calendario dei lavori viene dato avviso preventivo, pubblicato con congruo anticipo sul sito ufficiale del Comune di Andezeno e all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente verbale viene confermato e come segue sottoscritto.

Andezeno, li 14/04/2011

- **IL PRESIDENTE**

(LANNOCCA Arch. Maria Grazia)

- **I COMPONENTI:**

(BERNARDO dott. Arnaldo)

(PELA' Geom. Marina)

(CARRERA geom. Stefania)

(GIOVINAZZO Avv. Vincenzo)

- **LA VERBALIZZANTE**

(CARLINI Cristina)



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

VERBALE DELLA GARA DI PROCEDURA APERTA INDETTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA SAN ROCCO E LA SOSTITUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA SAN ROCCO E VIA REGINA ELENA.

VERBALE N. 2 DEL 18 APRILE 2011

Alle ore 09,00 del giorno 18/04/2011, nella sala consiliare del Comune di Andezeno, si è riunita la commissione preposta all'espletamento della procedura aperta per l'appalto indetto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto della Via San Rocco e la sostituzione della rete fognaria in Via San Rocco e Via Regina Elena, appositamente nominata con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 136 del 13/04/2011 e costituita dai signori:

1. LANNOCCA Arch. Maria Grazia – **Presidente Commissione** - Responsabile del servizio Lavori Pubblici - Comune di Andezeno;
2. BERNARDO dott. Arnaldo – **componente commissione** – Segretario comunale - Comune di Andezeno;
3. PELA' Geom. Marina - **componente commissione** – Responsabile del servizio Edilizia privata, urbanistica – Comune di Andezeno;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andezeno. Responsabile Procedimento: BERNARDO dott. Arnaldo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
SEDE MUNICIPALE p.za Italia 3, cap. 10020 Sito internet www.comune.andezeno.to.it
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466*



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

4. CARRERA geom. Stefania – **componente commissione** – esperto esterno in materia di Lavori Pubblici, dipendente del Comune di Gassino Torinese (TO) con il profilo professione di Istruttore direttivo Cat. D1,
5. GIOVINAZZO Avv. Vincenzo - **componente commissione** - esperto esterno in materia legale e amministrativa – avvocato libero professionista.

Con compiti di verbalizzante viene nominata la funzionaria comunale sig.ra CARLINI Cristina – cat. C3 – Istruttore Contabile del servizio economico-finanziario – Comune di Andezeno.

PREMESSO CHE:

01. In esecuzione di quanto disposto con determinazione del responsabile del servizio n. 07 / 2011 del 18/01/2011 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara valutato a corpo pari a euro 320.887,21 di cui euro 17.271,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso in sede di gara, da espletarsi alle ore 10,00 del giorno giovedì 14/04/2011 presso la sede di questo Comune.
02. La gara di cui sopra è stata indetta con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato con il metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara dei lavori (oneri della sicurezza esclusi), così come previsto dall'art. 81 e dalla lettera b) del secondo comma, dell'art. 82, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art 86 e del nono comma, dell'art. 122, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; il procedimento di esclusione per anomalia non sarà esercitato qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; in tale caso, le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso saranno soggette a verifica di congruità ai sensi del terzo comma, dell'art. 86, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni.
03. L'avviso di procedura aperta è stato pubblicato:
 - f) all'Albo Pretorio Comunale, dal 02/02/2011 al 17/02/2011;
 - g) integralmente sul sito internet del Comune di Andezeno, denominato www.comune.andezeno.to.it dal 14/03/2011 al 12/04/2011;
 - h) per estratto sul sito internet dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data 02/03/2011, che ai sensi del D.M. del 06.04.2001 n. 20, costituisce adempimento alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e, in tal caso, non è necessaria anche la pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture..
 - i) per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "LA STAMPA" del giorno 14/03/2011.
 - j) per estratto sul quotidiano a diffusione locale "CORRIERE DI CHIERI E DINTORNI" del giorno 18/03/2011.
04. La scadenza per la presentazione delle offerte era imposta alle ore 12,30 del giorno 12/04/2011, precedente alla gara.

Dato atto che sono presenti in sala i signori:

- DI SANTO Antonio, nato a Messina (ME) il 16/09/1946, residente in Torino, Corso Siccardi, n. 127 – TORINO in rappresentanza della Società di servizi Telitel.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Tutto ciò premesso:

- Il presidente ricorda che in data 14/04/2011 si è svolta la prima seduta della commissione giudicatrice, come da verbale n. 1 del 14/04/2011. La commissione aggiornava alla data odierna i propri lavori, tenuto conto delle numerose offerte pervenute.
 - Il presidente ricorda, sulla scorta della certificazione del Responsabile del Servizio Protocollo del 12/04/2011, prot. n. 1902, che sono pervenute **entro le ore 12,30, del giorno 12/04/2011**, n. 94 offerte da parte delle seguenti ditte:
- 01) ARCADIA COSTRUZIONI S.r.l. Via Fornace n. 19 - 15032 BORGO SAN MARTINO (AL), pervenuta il 01/04/2011 alle ore 11,10 Prot. 1472;
 - 02) PEDRANZINI & C. S.r.l. Via Europa n.10 - 23016 MANTELLO (SO), pervenuta il 06/04/2011 alle ore 10,50 Prot. 1529;
 - 03) IMPPRESA GUERINI & C. S.r.l. Via Novara n. 142- 20025 LEGNANO (MI), pervenuta il 06/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1530;
 - 04) VADA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Via San Michele 4 - 10061 CAVOUR (TO), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 10,50 Prot. 1547;
 - 05) IMPRESA MONDO S.r.l. Via XX Settembre 5 - 14048 MONTEGROSSO D'ASTI (AT), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,10 Prot. 1548;
 - 06) GIAVAZZI S.r.l. Via Petrarca 10 - 20010 CORNAREDO (MI), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,10 Prot.1549;
 - 07) CS CAVE DI SOSTEGNO S.r.l. Viale Macallé 41 - 13900 BIELLA (BI), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1550;
 - 08) CANTIERI MODERNI S.r.l. Strada Serena 12 - 10064 PINEROLO (TO), pervenuta il 07/04/2011 alle ore 11,45 Prot. 1551;
 - 09) GEOVERDE SYSTEM S.r.l. C.so Massimo d'Azeglio 19 - 10126 TORINO (TO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,27 Prot. 1577;
 - 10) IMPRESA SCALENGHE S.n.c. Via Vittorio Veneto 8 - 10040 LEINI' (TO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot. 1578;
 - 11) F.LLI ZANERO E BAVA S.r.l. Loc. Lignola 44 - 13044 CRESCENTINO (VC), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1579;
 - 12) COEDIS S.r.l. Via Sosso 12 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Pro. 1580;
 - 13) CS COSTRUZIONI S.r.l. Strada. FALLETTI 22/A - 14100 (AT) , pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1581;
 - 14) RIVERDITI ANGELO COSTRUZIONI S.r.l. Via Alba Cortemilia 58 - 12055 DIANO D'ALBA (CN), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1582;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 15) RATTALINO SCAVI S.n.c. Via San Domenico Savio 40 - 10023 CHIERI FRAZ. PESSIONE (TO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1583;
- 16) IMPRESA S.A.B. COSTRUZIONI DI LORENZONE MARIA MARGHERITA Via Abelloni, 21-12055 DIANO D'ALBA (CN), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,35 Prot.1584;
- 17) IMPRESA GIANNI ASTRUA S.r.l. Via per Cerrione 6 – 13888 MONGRANDO (BI), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1585;
- 18) I.V.I.E.S. S.p.A. Località Cretaz Boson 13- 11024 PONTEY (AO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1586;
- 19) PONTI E STRUTTURE VALLE D'AOSTA S.r.l. Piazza IV Novembre 9 - 11026 PONT SAINT MARTIN (AO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1587;
- 20) IMPRESA COLLEONI Via Papa Giovanni XXIII 24 – 24040 OSIO SOPRA (BERGAMO), pervenuta il 08/04/2011 alle ore 10,45 Prot.1588;
- 21) MAPLEX S.r.l. Piazza Caduti 10 - 10091 ALPIGNANO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,00 Prot. 1599;
- 22) G.K.S. S.r.l. Via Circonvallazione Esterna 10 – 10043 ORBASSANO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,12 Prot. 1601;
- 23) C.R.E.U.M.A. S.r.l. Regione Pieve 49 – 14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1602;
- 24) DRESCO COSTRUZIONI S.r.l. Via Torino 51 – 20123 MILANO (MI), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1603;
- 25) SIRAMVIN S.r.l. Via del Molino 21 – 10095 GRUGLIASCO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1604;
- 26) IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.r.l. Via Frantoi Canai, 60/A –18038 SANREMO (IM), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1605;
- 27) IMPRESA VALLOGGIA F.lli S.r.l. Via L. De Vinci 40 – 28021 BORGOMANERO (NO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1606;
- 28) EDIL DI PAGLIERO RENZO S.a.s. Frazione Spineto 185 – 10081 CASTELLAMONTE (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1607;
- 29) IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI S.r.l. Via Viassa 8 - 10060 OSASCO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1608;
- 30) GIUSTINIANA S.r.l. Frazione Rovereto 5 – 15066 GAVI (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,15 Prot. 1609;
- 31) ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l. Via Boglietto 15 – 12052 NEIVE (CN), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,32 Prot. 1610;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 32) COS.MO. S.r.l. Loc. Baracca 8/A – 15050 SAREZZANO (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1614;
- 33) LERTA E C. S.r.l. Via Roma 1 – 15054 FABBRICA CURONE (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot.1615;
- 34) GORRASI COST S.r.l. Via Madonna del Granato 15 – 84069 ROCCADASPIDE (SA), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1616;
- 35) MASTRA S.r.l. Strada Meani 12 – 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1617;
- 36) C.E.V.I.G. S.r.l. Via Busano 37 – 10080 RIVARA (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1618;
- 37) BAUDINO F.lli S.r.l. Via Toscanini 81 - 10064 PINEROLO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1619;
- 38) TVG S.r.l. TERRITORIO E VIABILITA' Viale Matteotti 14 - 13900 BIELLA (BI), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1620;
- 39) IMPRESA BROGIOLI S.r.l. Loc. Cantiere Impresa Brogioli 42/A – 27037 PIEVE DEL CAIRO (PAVIA), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1621;
- 40) ANTARES SRL Via Lucat 2/A C/O GE.CO – 11100 AOSTA, pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot.1622;
- 41) PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A. Regione Primavera 6 – 15040 TICINETO (AL), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1623;
- 42) INFRASTRUTTURE S.C. Via Ravina 8 – 10153 TORINO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1624;
- 43) CEFAS S.r.l. Via Roma 148- 10070 CAFASSE (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1625;
- 44) BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. Via Monte Ferrante 5 – 24020 COLERE (BERGAMO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1626;
- 45) IDRO S.r.l. Fraz. S. Giuseppe 14 – 12040 SOMMARIVA PERNO (CN), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 10,55 Prot. 1627;
- 46) I.C.F.A. S.r.l. Strada Rotta Palmero 10- 10092 BEINASCO (TO), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,15 Prot. 1628;
- 47) SCAVI ITALIA DI DRAGONE P.M. Corso Torino 40- 14100 ASTI , pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1629;
- 48) ERTA S.r.l. Via G. Matteotti 39- 00030 CESAREO (RM), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1630;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 49) IMPRESA MARINO ANTONIO Contrada Coste 9/BIS- 84060 PERDIFUMO(SA), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1631;
- 50) TEMA IMPIANTI S.r.l. Via Difesa 6 – 84043 AGROPOLI (SA), pervenuta 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1632;
- 51) DITTA NICOLI FAUSTO Via Pacinotti 74 - 24123 BERGAMO , pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1633;
- 52) CABRINI ALBINO S.r.l. Via Prealpina Inferiore 2/I - 24020 GORNO(BG), pervenuta il 11/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1634;
- 53) ARIENTI S.r.l. IMPRESA COSTRUZIONI Strada Alba Cortemilia 42 - 12055 RICCA DI DIANO D'ALBA (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 08,50 Prot. 1819;
- 54) IMPRESA FAS S.p.A. Via G. Ferraris 47 BIS - 13044 CRESCENTINO (VC), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 08,53 Prot. 1820;
- 55) CAUDA STRADE S.r.l. Via Canonico Chiesa 5/C - 12046 MONTA' (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 9,08 Prot. 1821;
- 56) AGROGREEN S.r.l. Corso Siccardi 11 bis – 10122 TORINO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,09 Prot. 1822;
- 57) A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.n.c. Via dei Camini 55 – 12037 SALUZZO (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,15 Prot. 1823;
- 58) VIGNERI GIUSEPPE Via Giuseppe Massari 219/A - 10148 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,22 Prot. 1824;
- 59) MARTINETTI F.lli S.r.l. Via Bardassano 1/A - 10020 MONTALDO TORINESE (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,29 Prot. 1825;
- 60) TAURASIA SOCIETA' COOPERATIVA Via F. Postiglione 46 - 10024 MONCALIERI (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,35 Prot. 1826;
- 61) S.A.M. S.p.A. Via Roma 12 - 12065 MONFORTE D'ALBA(CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,55 Prot. 1827;
- 62) FA.RE S.a.s. di FASOLIS dott. arch. RAFFAELLA &C. C.so Torino 124 – 14100 ASTI (AT), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 09,55 Prot. 1828;
- 63) BORGIS S.a.s. DI BORGIS Geom. GAETANO ANDREA & C. Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,00 Prot. 1829;
- 64) IMPRESA MOVITER S.r.l. Frazione S. Marzanotto 237 – 14050 ASTI (AT), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,10 Prot. 1830;
- 65) C.B.C. S.r.l. Corso Torino 151 - 10095 GRUGLIASCO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,10 Prot. 1831;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 66) D.H.D. S.r.l. Via Brandizzo 115 int. 4 - 10088 VOLPIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,11 Prot. 1832;
- 67) IMPRESA LUIGI GIUDICI S.p.A. Via Giovanni da Cermenate 97 – 22063 CANTU' (CO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,12 Prot. 1833;
- 68) SI-AM S.a.s. di CARRADORE Domenico & C. Frazione La Cretaz 23 – 11010 DOUES (AO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,13 Prot. 1834;
- 69) COOP. VIRIDIA S.C. Via Torino 154/1 – 10088 VOLPIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,20 Prot. 1835; - documentazione regolare, ammessa;
- 70) EFFEDUE S.r.l. Via Norberto Rosa 10 - 10059 SUSA (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,23 Prot. 1836;
- 71) DITTA CITRINITI Geom. MASSIMO Corso Francia 215 - 10093 COLLEGNO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,25 Prot. 1837;
- 72) ASFALTI Geom. LOCATELLI S.r.l. Via Cesare Battisti 22 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,32 Prot. 1838;
- 73) F.lli BOCCA S.p.A. Via Lungoticino Lido 2 - 27029 VIGEVANO (PV), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,32 Prot. 1839;
- 74) BIONDI S.p.A. Via delle Fontane 11 - 10080 BALDISSERO CANAVESE (TO) pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,33 Prot. 1840;
- 75) MONTESCAVI S.r.l. Fraz. Montestrutto 75 – 10010 SETTIMO VITTONE (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1841;
- 76) SCA.MA. STRADE S.r.l. Via Nerino 8 - 20123 MILANO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1842;
- 77) SISAP S.a.s. di TOMATIS Geom. MASSIMO & C. Via Savigliano 23 - 12020 VOTTIGNASCO (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1843;
- 78) SICET S.r.l. Via Aosta 71 - 10015 IVREA (TO), pervenuta il 12/10/2010 alle ore 11,05 Prot. 1844;
- 79) CIMO S.r.l. Via Ribes 9 - 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,40 Prot. 1845;
- 80) S.C.M. S.n.c. di ROSSI MICHELE & ROSSI FELICE Via Venaria 85/11 - 10148 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,00 Prot. 1846;
- 81) FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l. Via delle Vigne 1 – 10060 MACELLO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 10,45 Prot. 1847;
- 82) BIELLA SCAVI S.r.l. Regione Barazzetta 2 - 13844 PIATTO (BI) , pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,00 Prot. 1848;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 83) MB S.r.l. Via Camporelle 13/B - 10020 CAMBIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,05 Prot. 1849;
- 84) ESCAVAZIONI VAL SUSA S.r.l. Via della Praia 10/D - 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) , pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,16 Prot. 1850;
- 85) GENTA S.r.l. Via Filangeri 8 - 10128 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,16 Prot. 1851;
- 86) FOR EDIL S.r.l. Via Momo 15 - 10034 CHIVASSO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1852;
- 87) BITUX S.r.l. Via P. Jolanda 54 – 10090 FOGLIZZO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,35 Prot. 1853;
- 88) MASSANO S.r.l. Via Circonvallazione 3 - 12040 MONTANERA (CN), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,10 Prot. 1854;
- 89) ASFALT CCP S.p.A. Strada di Settimo 6 - 10154 TORINO, pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,41 Prot. 1855;
- 90) BORIO GIACOMO S.r.l. Via Veneto 27 - 10071 BORGARO TO.SE , pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,45 Prot. 1856;
- 91) C.M.A. S.r.l. Str. Padana Inferiore 112 - 10023 CHIERI (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,47 Prot. 1857;
- 92) INDUSTRIA COSTRUZIONI S.r.l. Via Brandizzo 115 - 10088 VOLPIANO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,50 Prot. 1858;
- 93) CAV. FORMIA Geom. GIUSEPPE & C. S.a.s. IMPRESA COSTRUZIONI Via Garibaldi 6 -10030 TONENGO DI MAZZE' (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 11,55 Prot. 1859;
- 94) ICEF S.r.l. Via GIOVANNI XXIII 34 – 10092 BORGARETTO (TO), pervenuta il 12/04/2011 alle ore 12,00 Prot. 1860;

Il presidente prende atto, sulla scorta della certificazione del Servizio Protocollo del 14/04/2011 prot. n. 1946, che sono pervenute **oltre le ore 12,30 del giorno 12/04/2011**, le offerte da parte delle seguenti ditte: NULLA RISULTA

La Commissione prosegue con la verifica della regolarità dei plichi esterni e all'apertura dei medesimi per il solo controllo della regolarità dei plichi interni e conseguentemente della documentazione richiesta esplicitamente dall'avviso di gara, ricordando che nella seduta del 14/04/2011 si era arrivati alla ditta di cui al n. 37 del predetto elenco, risultando quanto segue:

38) TVG S.r.l. TERRITORIO E VIABILITA' - documentazione regolare, ammessa;

39) IMPRESA BROGIOLI S.r.l. - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto, ai sensi dell'art. 38, lett. e), del D.Lgs. 163/2006, dall'autocertificazione si è rilevato che il Sig. Brogioli Luigi è stato condannato, in particolare, per violazione delle direttive CEE in materia di



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

- 40) ANTARES S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 41) PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A. - documentazione regolare, ammessa;
- 42) INFRASTRUTTURE S.C. - documentazione regolare, ammessa;
- 43) ***CEFAS S.r.l. - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto nella documentazione contenuta nella busta A) non è stata acclusa la ricevuta del versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Il Disciplinare di gara al punto 07), terzo capoverso, prevede che: "La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di gara.";***
- 44) BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 45) IDRO S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 46) I.C.F.A. S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 47) ***SCAVI ITALIA di DRAGONE P.M. - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto si è rilevato che è in possesso della categoria OG3, ma non possiede la categoria OG6 e non risulta agli atti che sia ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006;***
- 48) ERTA S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 49) IMPRESA MARINO ANTONIO - documentazione regolare, ammessa;
- 50) TEMA IMPIANTI S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 51) ***DITTA NICOLI FAUSTO - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto si è rilevato che è in possesso della categoria OG6, ma non possiede la categoria OG3 e non risulta agli atti che sia ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Inoltre l'importo della cauzione provvisoria prestata è pari a € 3.208,27, già ridotto del 50%, e quindi inferiore rispetto all'importo minimo previsto dall'avviso di gara che è pari a € 6.417,74 che ridotto del 50% è di € 3.208,87;***
- 52) CABRINI ALBINO S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 53) ARIENTI S.r.l. IMPRESA COSTRUZIONI - documentazione regolare, ammessa;
- 54) IMPRESA FAS S.p.A. - documentazione regolare, ammessa;
- 55) CAUDA STRADE S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 56) AGROGREEN A R.L. - documentazione regolare, ammessa;
- 57) A.M.T. di PIUMATTI MAURIZIO & C. S.n.c. - documentazione regolare, ammessa;
- 58) VIGNERI GIUSEPPE - documentazione regolare, ammessa;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 59) MARTINETTI F.lli S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 60) TAURASIA SOCIETA' COOPERATIVA - documentazione regolare, ammessa;
- 61) S.A.M. S.p.A. - documentazione regolare, ammessa;
- 62) FA.RE S.a.s. di FASOLIS dott. arch. RAFFAELLA & C. - documentazione regolare, ammessa;
- 63) BORGIS S.a.s. di BORGIS GEOM. GAETANO ANDREA & C. - documentazione regolare, ammessa;
- 64) IMPRESA MOVITER S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 65) C.B.C. S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 66) D.H.D. S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 67) IMPRESA LUIGI GIUDICI S.p.a.. - documentazione regolare, ammessa;
- 68) SI-AM S.a.s. di CARRADORE DOMENICO E C. – documentazione non regolare, non ammessa, in quanto si evince che è stato condannato per violazione della legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ex legge 626/90 e s.m.i., non avendo prodotto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 38, lett. e) del D.Lgs 163/2006;**
- 69) COOP. VIRIDIA S.C. - documentazione regolare, ammessa;
- 70) EFFEDUE S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 71) DITTA CITRINITI Geom. MASSIMO - documentazione regolare, ammessa;
- 72) ASFALTI Geom. LOCATELLI S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 73) F.lli BOCCA S.p.A. - documentazione regolare, ammessa;
- 74) BIONDI S.p.A. - documentazione regolare, ammessa;
- 75) MONTESCAVI S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 76) SCA.MA. STRADE S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 77) SISAP S.a.s. di TOMATIS Geom. MASSIMO & C. - documentazione regolare, ammessa;
- 78) SICET S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 79) CIMO S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 80) S.C.M. S.n.c. di ROSSI MICHELE & ROSSI FELICE - documentazione regolare, ammessa;
- 81) FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;
- 82) BIELLA SCAVI S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

83) MB S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

84) ESCAVAZIONI VAL SUSA S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

85) ***GENTA S.r.l. – documentazione non regolare, non ammessa, in quanto avendo dichiarato di ricorrere all’istituto dell’avvalimento non ha prodotto il contratto di avvalimento. L’art. 49, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e il punto 21) del Disciplinare di gara, lo ritengono causa di esclusione dalla gara;***

86) FOR EDIL S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

87) BITUX S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

88) MASSANO S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

89) ASFALT CCP S.p.A. - documentazione regolare, ammessa;

90) BORIO GIACOMO S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

91) C.M.A. S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

92) INDUSTRIA COSTRUZIONI S.r.l. - documentazione regolare, ammessa;

93) CAV. FORMIA Geom. GIUSEPPE & C. S.a.s. IMPRESA COSTRUZIONI - documentazione regolare, ammessa;

94) ICEF S.r.l. - documentazione regolare, ammessa.

Risultano pertanto non ammesse le seguenti n. 7 ditte:

1. CS COSTRUZIONI SRL - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto ha presentato la cauzione provvisoria per un importo inferiore a quello previsto dall’avviso di gara. L’importo della cauzione provvisoria prestata è pari a €. 3.036,50, già ridotto del 50%, e quindi inferiore rispetto all’importo minimo previsto dall’avviso di gara che è pari a €. 6.417,74 che ridotto del 50% è di €. 3.208,87);
2. IMPRESA BROGIOLI S.r.l. - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto, ai sensi dell’art. 38, lett. e), del D.Lgs. 163/2006, dall’autocertificazione si è rilevato che il Sig. Brogioli Luigi è stato condannato, in particolare, per violazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
3. CEFAS S.r.l. - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto nella documentazione contenuta nella busta A) non è stata acclusa la ricevuta del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Il Disciplinare di gara al punto 07), terzo capoverso, prevede che: “La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di gara.”;
4. SCAVI ITALIA DI DRAGONE P.M. - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto si è rilevato che è in possesso della categoria OG3, ma non possiede la categoria OG6 e non risulta agli atti che sia ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006);
5. DITTA NICOLI FAUSTO - documentazione non regolare, non ammessa, in quanto si è rilevato che è in possesso della categoria OG6, ma non possiede la categoria OG3 e non risulta agli atti che sia ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Inoltre l’importo della cauzione provvisoria prestata è pari a €. 3.208,27, già ridotto del 50%, e quindi inferiore rispetto



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

all'importo minimo previsto dall'avviso di gara che è pari a €. 6.417,74 che ridotto del 50% è di €. 3.208,87;

6. SI-AM S.a.s. di CARRADORE DOMENICO E C. – documentazione non regolare, non ammessa, in quanto si evince che è stato condannato per violazione della legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ex legge 626/90 e s.m.i., non avendo prodotto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 38, lett. e) del D.Lgs 163/2006;
7. GENTA S.r.l. – documentazione non regolare, non ammessa, in quanto avendo dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento non ha prodotto il contratto di avvalimento. L'art. 49, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e il punto 21) del Disciplinare di gara, lo ritengono causa di esclusione dalla gara;

Procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle n. 87 ditte ammesse, risultando quanto segue:

1. ARCADIA COSTRUZIONI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 17,17 %;
2. PEDRANZINI & C. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,33 %;
3. IMP. GUERINI & C. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,99 %;
4. VADA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,86 %;
5. IMPRESA MONDO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,89 %;
6. GIAVAZZI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 29,39 %;
7. CS CAVE DI SOSTEGNO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,92 %;
8. CANTIERI MODERNI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,47 %;
9. GEOVERDE SYSTEM S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,288 %, ridotto a solo due cifre decimali = 23,28 %;
10. IMPRESA SCALENGHE SNC - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,431 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 23,43 %;
11. F.LLI ZANERO E BAVA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 16,48 %;
12. COEDIS S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 19,79 %;
13. RIVERDITI ANGELO COSTRUZIONI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,751%, ridotto a solo due cifre decimali = a 23,75 %;
14. RATTALINO SCAVI S.n.c. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,25 %;
15. IMPRESA S.A.B. COSTRUZIONI di LORENZONE MARIA MARGHERITA - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,877 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 23,87 %;
16. IMPRESA GIANNI ASTRUA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 22,72 %;
17. I.V.I.E.S. S.p.A. - offerta regolare con ribasso percentuale del 22,93 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

18. PONTI E STRUTTURE VALLE D'AOSTA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 22,55 %;
19. IMPRESA COLLEONI - offerta regolare con ribasso percentuale del 28,63 %;
20. MAPLEX S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,291 arrotondato a 23,29 %;
21. G.K.S. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,18 %;
22. C.R.E.U.M.A. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 25,03 %;
23. DRESCO COSTRUZIONI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 28,21 %;
24. SIRAMVIN S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 22,87 %;
25. IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,06 %;
26. IMPRESA VALLOGGIA F.lli S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,97 %;
27. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.a.s. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,58 %;
28. IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,03 %;
29. GIUSTINIANA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,87 %;
30. ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,16 %;
31. COS. MO S.r.l. – offerta regolare (manca marca da bollo), con ribasso percentuale del 29,12 %;
32. LERTA E C. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 29,49 %;
33. GORRASI COST S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,48 %;
34. MASTRA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 28,74 %;
35. C.E.V.I.G. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,32 %;
36. BAUDINO F.lli S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,950 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 23,95%;
37. TVG S.r.l. TERRITORIO E VIABILITA' - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,58 %;
38. ANTARES S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,11 %;
39. PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,64 %;
40. INFRASTRUTTURE S.C. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,87 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

41. BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,11 %;
42. IDRO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,17 %;
43. I.C.F.A. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,76 %;
44. ERTA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 19,176 % arrotondato a 19,17 %;
45. IMPRESA MARINO ANTONIO - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,49 %;
46. TEMA IMPIANTI S.r.l. - offerta regolare (manca marca da bollo), con ribasso percentuale del 24,37 %;
47. CABRINI ALBINO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 21,86 %;
48. ARIENTI SRL IMPRESA COSTRUZIONI - offerta regolare con ribasso percentuale del 20,29 %;
49. IMPRESA FAS S.p.A. - offerta regolare con ribasso percentuale del 29,06 %;
50. CAUDA STRADE S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,03 %;
51. AGROGREEN S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,73 %;
52. A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.n.c. - offerta regolare con ribasso percentuale del 19,95%;
53. VIGNERI GIUSEPPE - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,04 %;
54. MARTINETTI F.lli S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 28,25 %;
55. TAURASIA SOCIETA?. COOPERATIVA - offerta regolare (manca marca da bollo), con ribasso percentuale del 29,72 %;
56. S.A.M. S.p.A. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,730 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 23,73 %;
57. FA.RE S.a.s. di FASOLIS dott. arch. RAFFAELLA & C. - offerta regolare con ribasso percentuale del 20,369 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 20,36 %;
58. BORGIS S.a.s. di BORGIS GEOM. GAETANO ANDREA & C. - offerta regolare (manca marca da bollo), con ribasso percentuale del 23,68 %;
59. IMPRESA MOVITER S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 21,34 %;
60. C.B.C. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,420 % arrotondato a 23,42 %;
61. D.H.D. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,34 %;
62. IMPRESA LUIGI GIUDICI S.p.A. - offerta regolare con ribasso percentuale del 28,95 %;
63. COOP. VIRIDIA S.C. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,78 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

64. EFFEDUE S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,09 %;
65. DITTA CITRINITI Geom. MASSIMO - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,43 %;
66. ASFALTI Geom. LOCATELLI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,82 %;
67. F.lli BOCCA S.p.A. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,69 %;
68. BIONDI S.p.A. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,84 %;
69. MONTESCAVI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,17 %;
70. SCA.MA. STRADE S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 28,31 %;
71. SISAP S.a.s. di TOMATIS Geom. MASSIMO & C. - offerta regolare con ribasso percentuale del 18,888 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 18,88%;
72. SICET S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,67 %;
73. CIMO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,45 %;
74. S.C.M. S.n.c. di ROSSI MICHELE & ROSSI FELICE - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,55 %;
75. FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 24,12 %;
76. BIELLA SCAVI S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 18,33 %;
77. MB S.r.l. - offerta regolare (manca marca da bollo), con ribasso percentuale del 19,93 %;
78. ESCAVAZIONI VAL SUSA S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 22,37 %;
79. FOR EDIL S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,51 %;
80. BITUX S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 18,40 %;
81. MASSANO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 18,10 %;
82. ASFALT CCP S.p.A. - offerta regolare (manca marca da bollo), con ribasso percentuale del 23,51%;
83. BORIO GIACOMO S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,023 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 23,02 %;
84. C.M.A. S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,22 %;
85. INDUSTRIA COSTRUZIONI S.r.l. - offerta regolare (manca marca da bollo), con ribasso percentuale del 23,39 %;
86. CAV. FORMIA Geom. GIUSEPPE &C. S.a.s. IMPRESA COSTRUZIONI - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,914 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 23,91 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

87. ICEF S.r.l. - offerta regolare con ribasso percentuale del 21,721 %, ridotto a solo due cifre decimali = a 21,72 %;

Procede a formare un ordine crescente delle ditte, secondo i rispettivi ribassi offerti, risultando il seguente:

- 01) F.lli ZANERO E BAVA S.r.l. - con ribasso percentuale del 16,48 %;
- 02) ARCADIA COSTRUZIONI S.r.l. - con ribasso percentuale del 17,17 %;
- 03) MASSANO S.r.l. - con ribasso percentuale del 18,10 %;
- 04) BIELLA SCAVI S.r.l. - con ribasso percentuale del 18,33 %;
- 05) BITUX S.r.l. - con ribasso percentuale del 18,40 %;
- 06) SISAP S.a.s. di TOMATIS Geom. Massimo & C. - con ribasso percentuale del 18,88 %;
- 07) ERTA S.r.l. - con ribasso percentuale del 19,17 %;
- 08) COEDIS S.r.l. - con ribasso percentuale del 19,79 %;
- 09) MB S.r.l. - con ribasso percentuale del 19,93 %;
- 10) A.M.T. di PIUMATTI MAURIZIO & C. SNC - con ribasso percentuale del 19,95 %;
- 11) ARIENTI S.r.l. IMPRESA COSTRUZIONI - con ribasso percentuale del 20,29 %;
- 12) FA.RE S.a.S. di FASOLIS dott. Arch. RAFFAELLA & C. - con ribasso percentuale del 20,36 %;
- 13) IMPRESA MOVITER S.r.l. - con ribasso percentuale del 21,34 %;
- 14) ICEF S.r.l. - con ribasso percentuale del 21,72 %;
- 15) CABRINI ALBINO S.r.l. - con ribasso percentuale del 21,86 %;
- 16) ESCAVAZIONI VAL SUSA S.r.l. - con ribasso percentuale del 22,37 %;
- 17) PONTI E STRUTTURE VALLE D'AOSTA S.r.l. - con ribasso percentuale del 22,55 %;
- 18) IMPRESA GIANNI ASTRUA S.r.l. - con ribasso percentuale del 22,72 %;
- 19) SIRAMVIN S.r.l. - con ribasso percentuale del 22,87 %;
- 20) I.V.I.E.S. SPA - con ribasso percentuale del 22,93 %;
- 21) BORIO GIACOMO S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,02 %;
- 22) VIGNERI GIUSEPPE - con ribasso percentuale del 23,04 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 23) ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,16 %;
- 24) IDRO S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,17 %;
- 25) MONTESCAVI S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,17 %;
- 26) C.M.A. S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,22 %;
- 27) RATTALINO SCAVI SNC - con ribasso percentuale del 23,25 %;
- 28) GEOVERDE SYSTEM S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,28 %;
- 29) MAPLEX S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,29 %;
- 30) C.E.V.I.G. S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,32 %;
- 31) PEDRANZINI & C. S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,33 %;
- 32) D.H.D. S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,34 %;
- 33) INDUSTRIA COSTRUZIONI S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,39 %;
- 34) C.B.C. S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,42 %;
- 35) IMPRESA SCALENGHE S.n.c. - con ribasso percentuale del 23,43 %;
- 36) DITTA CITRINITI GEO. MASSIMO - con ribasso percentuale del 23,43 %;
- 37) CIMO S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,45 %;
- 38) CANTIERI MODERNI S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,47 %;
- 39) GORRASICOST SRL - con ribasso percentuale del 23,48 %;
- 40) IMPRESA MARINO ANTONIO - con ribasso percentuale del 23,49 %;
- 41) FOR EDIL S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,51 %;
- 42) ASFALT CCP SPA - offerta regolare con ribasso percentuale del 23,51 %;
- 43) S.C.M. S.n.c. di ROSSI MICHELE & ROSSI FELICE - con ribasso percentuale del 23,55 %;
- 44) S.C. EDIL di PAGLIERO RENZO S.A.S. - con ribasso percentuale del 23,58 %;
- 45) TVG SRL TERRITORIO E VIABILITA' - con ribasso percentuale del 23,58 %;
- 46) PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA - con ribasso percentuale del 23,64 %;
- 47) SICET S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,67 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 48) BORGIS S.a.s. DI BORGIS Geom. GAETANO ANDREA & C. - con ribasso percentuale del 23,68 %;
- 49) F.lli BOCCA S.p.A. - con ribasso percentuale del 23,69 %;
- 50) AGROGREEN S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,73 %;
- 51) S.A.M. S.p.A. - con ribasso percentuale del 23,73 %;
- 52) RIVERDITI ANGELO COSTRUZIONI S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,75 %;
- 53) I.C.F.A. SRL - con ribasso percentuale del 23,76 %;
- 54) COOP. VIRIDIA S.C. - con ribasso percentuale del 23,78 %;
- 55) ASFALTI Geom. LOCATELLI SRL - con ribasso percentuale del 23,82 %;
- 56) BIONDI SPA - con ribasso percentuale del 23,84 %;
- 57) VADA COSTRUZIONI GENERALI SRL - con ribasso percentuale del 23,86 %;
- 58) IMPRESA S.A.B. COSTRUZIONI DI LORENZONE MARIA MARGHERITA - con ribasso percentuale del 23,87 %;
- 59) GIUSTINIANA SRL - con ribasso percentuale del 23,87 %;
- 60) INFRASTRUTTURE S.C. - con ribasso percentuale del 23,87 %;
- 61) Cav. FORMIA Geom. GIUSEPPE &C. SAS IMPRESA COSTRUZIONI - con ribasso percentuale del 23,91 %;
- 62) CS CAVE DI SOSTEGNO S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,92 %;
- 63) BAUDINO F.lli SRL - con ribasso percentuale del 23,95 %;
- 64) IMPRESA VALLOGGIA F.lli S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,97 %;
- 65) IMPRESA GUERCINI C. S.r.l. - con ribasso percentuale del 23,99 %;
- 66) IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,03 %;
- 67) CAUDA STRADE S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,03 %;
- 68) IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO &C. S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,06 %;
- 69) EFFEDUE S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,09 %;
- 70) ANTARES S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,11 %;
- 71) BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,11 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 72) FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,12 %;
- 73) G.K.S. S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,18 %;
- 74) TEMA IMPIANTI S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,37 %;
- 75) IMPRESA MONDO S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,89 %;
- 76) C.R.E.U.M.A. S.r.l. - con ribasso percentuale del 25,03 %;
- 77) DRESCO COSTRUZIONI S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,21 %;
- 78) MARTINETTI F.LLI S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,25 %;
- 79) SCA.MA STRADE S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,31 %;
- 80) IMPRESA COLLEONI - con ribasso percentuale del 28,63 %;
- 81) MASTRA S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,74 %;
- 82) IMPRESA LUIGI GIUDICI S.p.A. - con ribasso percentuale del 28,95 %;
- 83) IMPRESA FAS S.p.A. - con ribasso percentuale del 29,06 %;
- 84) COS. MO S.r.l. - con ribasso percentuale del 29,12 %;
- 85) GIAVAZZI S.r.l. - con ribasso percentuale del 29,39 %;
- 86) LERTA & C. S.r.l - con ribasso percentuale del 29,49 %;
- 87) TAURASIA SOC. COOPERATIVA - con ribasso percentuale del 29,72 %;

Procede, altresì, alla verifica delle offerte anomale ai sensi del primo, terzo e quarto comma, dell'art 86 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni e pertanto:

a. procede all'esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso:

- numero offerte ammesse $87 \times 0,10 = 8,7$ arrotondato a 9.

b. esclude le offerte delle seguenti ditte con il maggior ribasso:

- 1. TAURASIA SOC. COOPERATIVA - con ribasso percentuale del 29,72 %;
- 2. LERTA & C. S.r.l - con ribasso percentuale del 29,49 %;
- 3. GIAVAZZI S.r.l. - con ribasso percentuale del 29,39 %;
- 4. COS. MO S.r.l. - con ribasso percentuale del 29,12 %;
- 5. IMPRESA FAS S.p.A. - con ribasso percentuale del 29,06 %;
- 6. IMPRESA LUIGI GIUDICI S.p.A. - con ribasso percentuale del 28,95 %;
- 7. MASTRA S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,74 %;
- 8. IMPRESA COLLEONI - con ribasso percentuale del 28,63 %;
- 9. SCA.MA STRADE S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,31 %;

c. esclude le offerte delle seguenti ditte con il minor ribasso:

- 1. MB S.r.l. - con ribasso percentuale del 19,93 %;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

2. COEDIS S.r.l. - con ribasso percentuale del 19,79 %;
3. ERTA S.r.l. - con ribasso percentuale del 19,17 %;
4. SISAP S.A.S. DI TOMATIS Geom. Massimo & C.-con ribasso percentuale del 18,88 %;
5. BITUX S.r.l. - con ribasso percentuale del 18,40 %;
6. BIELLA SCAVI S.r.l. - con ribasso percentuale del 18,33 %;
7. MASSANO SRL - con ribasso percentuale del 18,10 %;
8. ARCADIA COSTRUZIONI S.r.l. - con ribasso percentuale del 17,17 %;
9. F.lli ZANERO E BAVA SRL - con ribasso percentuale del 16,48 %;

d. procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi offerti, risultando:

(19,95 % + 20,29 % + 20,36 % + 21,34 % + 21,72 % + 21,86 % + 22,37 % + 22,55 % + 22,72 % + 22,87 % + 22,93 % + 23,02 % + 23,04 % + 23,16 % + 23,17 % + 23,17 % + 23,22 % + 23,25 % + 23,28 % + 23,29 % + 23,32 % + 23,33 % + 23,34 % + 23,39 % + 23,42 % + 23,43 % + 23,43 % + 23,45 % + 23,47 % + 23,48 % + 23,49 % + 23,51 % + 23,51 % + 23,55 % + 23,58 % + 23,58 % + 23,64 % + 23,67 % + 23,68 % + 23,69 % + 23,73 % + 23,73 % + 23,75 % + 23,76 % + 23,78 % + 23,82 % + 23,84 % + 23,86 % + 23,87 % + 23,87 % + 23,87 % + 23,91 % + 23,92 % + 23,95 % + 23,97 % + 23,99 % + 24,03 % + 24,03 % + 24,06 % + 24,09 % + 24,11 % + 24,11 % + 24,12 % + 24,18 % + 24,37 % + 24,89 % + 25,03 % + 28,21 % + 28,25 %) = 1.622,62 : 69 = 23,5162 arrotondato a **23,52**.

e. procede al calcolo del scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media aritmetica dei ribassi offerti, risultando:

1. (23,55 - 23,52) = 0,03
2. (23,58 - 23,52) = 0,06
3. (23,58 - 23,52) = 0,06
4. (23,64 - 23,52) = 0,12
5. (23,67 - 23,52) = 0,15
6. (23,68 - 23,52) = 0,16
7. (23,69 - 23,52) = 0,17
8. (23,73 - 23,52) = 0,21
9. (23,73 - 23,52) = 0,21
10. (23,75 - 23,52) = 0,23
11. (23,76 - 23,52) = 0,24
12. (23,78 - 23,52) = 0,26
13. (23,82 - 23,52) = 0,30
14. (23,84 - 23,52) = 0,32
15. (23,86 - 23,52) = 0,34
16. (23,87 - 23,52) = 0,35
17. (23,87 - 23,52) = 0,35
18. (23,87 - 23,52) = 0,35
19. (23,91 - 23,52) = 0,39
20. (23,92 - 23,52) = 0,40
21. (23,95 - 23,52) = 0,43
22. (23,97 - 23,52) = 0,45
23. (23,99 - 23,52) = 0,47
24. (24,03 - 23,52) = 0,51
25. (24,03 - 23,52) = 0,51
26. (24,06 - 23,52) = 0,54
27. (24,09 - 23,52) = 0,57
28. (24,11 - 23,52) = 0,59
29. (24,11 - 23,52) = 0,59
30. (24,12 - 23,52) = 0,60
31. (24,18 - 23,52) = 0,66



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- 32. $(24,37 - 23,52) = 0,85$
- 33. $(24,89 - 23,52) = 1,37$
- 34. $(25,03 - 23,52) = 1,51$
- 35. $(28,21 - 23,52) = 4,69$
- 36. $(28,25 - 23,52) = 4,73$

$(0,03 + 0,06 + 0,06 + 0,12 + 0,15 + 0,16 + 0,17 + 0,21 + 0,21 + 0,23 + 0,24 + 0,26 + 0,30 + 0,32 + 0,34 + 0,35 + 0,35 + 0,35 + 0,39 + 0,40 + 0,43 + 0,45 + 0,47 + 0,51 + 0,51 + 0,54 + 0,57 + 0,59 + 0,59 + 0,60 + 0,66 + 0,85 + 1,37 + 1,51 + 4,69 + 4,73) = 23,77 : 36 = 0,6602$ arrotondato a **0,66**

f. Procede al calcolo dell'importo della soglia dell'anomalia delle offerte:

$(23,52 + 0,66) = 24,18$

g. Procede pertanto, all'esclusione delle offerte anomale presentate dalle seguenti ditte:

- 1. G.K.S. S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,18 %;
- 2. TEMA IMPIANTI S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,37 %;
- 3. IMPRESA MONDO S.r.l. - con ribasso percentuale del 24,89 %;
- 4. C.R.E.U.M.A. S.r.l. - con ribasso percentuale del 25,03 %;
- 5. DRESCO COSTRUZIONI S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,21 %;
- 6. MARTINETTI F.lli S.r.l. - con ribasso percentuale del 28,25 %;

Il presidente aggiudica provvisoriamente quindi la procedura aperta in oggetto alla ditta FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l. , con sede legale in Via delle Vigne n. 1, - CAP 10060 - MACELLO (TO), che ha offerto un ribasso percentuale del 24,12 % sull'importo dei lavori valutato a corpo e posto a base di gara.

Al presente verbale vengono allegate, non materialmente, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- a. la determinazione del responsabile del servizio n. 07 del 13/01/2011 e allegato avviso di gara integrale pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.
- b. copia della pagina relativa alla pubblicazione effettuata sul sito internet dell'Amministrazione comunale denominato www.comune.andezeno.to.it.
- c. copia dell'estratto pubblicato sul sito internet dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data 02/03/2011.
- d. copia dell'estratto pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale e regionale "LA STAMPA" del giorno 14/03/2011.
- e. copia dell'estratto pubblicato sul quotidiano a diffusione locale "CORRIERE DI CHIERI E DINTORNI" del giorno 18/03/2011.
- f. la certificazione dell'ufficio Protocollo in merito alle offerte pervenute.
- g. le offerte ammesse alla gara.

Il presente verbale viene confermato e come segue sottoscritto.

Andezeno, li 18/04/2011

- **IL PRESIDENTE**
(LANNOCCA Arch. Maria Grazia)

- **I COMPONENTI:**
(BERNARDO dott. Arnaldo)

(PELA' Geom. Marina)



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

(CARRERA geom. Stefania)

(GIOVINAZZO Avv. Vincenzo)

- **LA VERBALIZZANTE**

(CARLINI Cristina)